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	 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE
 Rua: Francisco Fhelippe de Lima,40     -  Ribeirão Grande  -  Centro  CEP: 18.315-000                                                                                       fone fax: (0XX ) 15. 3544.8800 ramal 208  compras@ribeiraogrande.sp.gov.br



Processo: 1591/2012.
TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013
EDITAL DE LICITAÇÃO
1 - PREÂMBULO
1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE torna público, para conhecimento dos interessados, que, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Francisco Fhelippe de Lima , nº 40, será realizada a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EXECUÇÃO GLOBAL, a qual será processada de acordo com o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações, Lei Complementar 123/2006 e as Cláusulas e condições constantes neste Edital e seus respectivos Anexos.

1.2 - Os documentos de habilitação, bem como a proposta, deverão ser entregues até às 10h00min do dia 05 de Agosto de 2013, local supra indicado, em envelopes fechados, distintos, em identificação externa do seu conteúdo, na forma descrita abaixo, sendo abertos a seguir, observado o devido processo legal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE 

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013.

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE 

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2013.

(RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE)

1.3 - A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar gozar dos benefícios da Lei Complementar 123/06 deverá DECLARAR, sob as penas da Lei, enquadramento de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme modelo constante no Anexo VIII. O referido documento deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).
1.4 – Cadastramento obrigatório até dia 31 de Julho de 2013 – terceiro dia útil anterior à data do recebimento das propostas.

1.5 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS:

I – TERMO DE REFERÊNCIA,

a) Memorial Descritivo,

b) Projetos Executivo,

c) Planilha Sintética

d) Cronograma Físico – Financeiro,

II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA,

III – PROCURAÇÃO,

IV – MINUTA DE CONTRATO,

V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA AO LOCAL DAS OBRAS,

VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL,

VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP.
2 – DO OBJETO
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde. Conforme Convênio Federal (Portaria nº 340, de 04 de março de 2013) – Regime Global. (Compreendendo mão de obra e fornecimento de materiais). Conforme anexo I – Termo de Referência.
3 – DO PREÇO
3.1 - Estima-se o valor total desta licitação em R$ 475.564,55 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos), baseado nos parâmetros dispostos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, combinado com o disposto no item 7.4.3.
3.2 - Cada concorrente deverá computar no preço que cotará, todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que se sujeita.
3.3 - Os quantitativos e valores indicados no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos praticados no mercado e foram apurados pela coordenadoria de engenharia da Prefeitura e Ribeirão grande para efeito de estimar-se o valor do objeto em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores técnicos e critérios de julgamento estabelecidos neste ato convocatório.
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 – A despesa correrá pelo Código de Despesa 02.01.01 – Gabinete do Diretor do Departamento de Governo e Infraestrutura - Ficha 24 – 02.05.01 – Gabinete do Diretor da Saúde – Fichas 165 e 166 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações.  Conforme Convênio Federal /Ministério da Saúde/Proposta nº 673604460001100001 (Portaria nº 340, de 04 de março de 2013), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande. 
5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5.1 – Poderão participar do certame, sociedades comerciais cuja finalidade social abranja o objeto desta licitação, inscritas no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande cujo certificado esteja em vigor, assim como os documentos abaixo elencados.

5.2 – As empresas não cadastradas poderão participar da licitação, desde que apresentem a documentação que comprove o atendimento ao disposto no art. 27 da Lei federal nº 8.666/93, até o o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, junto à Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.  

5.3 - A concorrente poderá ser representada no procedimento licitatório por seu(s) representante(s) legal(is), ou por procurador munido de procuração, conforme consta do ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO, apresentada até o início da sessão de abertura dos envelopes. A falta de representante munido de procuração não impede a participação no certame, porém a concorrente não poderá exercer, no ato da sessão, os direitos que dependam da manifestação daquele representante.

5.4 – Para efeitos de habilitação, todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar os seguintes documentos:
5.4.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, dentro do prazo de validade e emitido pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande. 
5.4.2 - Regularidade Fiscal (art. 29 da Lei Federal 8.666/93):

5.4.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
5.4.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
5.4.2.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
5.4.2.3.1 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
5.4.2.3.2 - Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda; e
5.4.2.3.3 - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;
5.4.2.3.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n
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 de maio de 1943.      (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011)   (Vigência)
5.4.2.4 - Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;
5.4.2.5 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação da CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

5.4.2.6 - A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato; (LC nº 123, art. 42)
5.4.2.6.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; (LC nº 123, art. 43, caput)
5.4.2.6.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; (LC nº 123, art. 43, § 1º)
5.4.2.6.3 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.4.2.6.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;
5.4.2.7 – Os licitantes estão dispensados de apresentar os documentos que tenham sido fornecido  para a emissão do C.R.C. – Certificado de Registro Cadastral estiverem em vigor na data da abertura do envelope de habilitação.  
5.4.3 - Qualificação Técnica Operacional e Profissional. 
Para efeitos de comprovação de aptidão de capacidade técnica operacional e capacidade técnica profissional para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto do edital, fica definido que a licitante deverá apresentar acervo técnico de serviços em nome do profissional e atestado de capacidade técnica de serviços em nome da licitante dos itens conforme abaixo descrito num percentual mínimo de 50%.
· Serviços de Estrutura Metálica e Instalações Prediais (Hidráulica e Elétrica).  
5.4.3.1 – Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente que se dará pela apresentação da Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-SP ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/SP, da empresa licitante, conforme Resolução 266/79, demonstrando situação regular na data de apresentação da proposta, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e contratuais. No caso de proponentes domiciliados em outros estados, o Certificado de Registro emitido pelo CREA ou CAU do Estado de origem, deverá conter o visto do órgão equivalente em São Paulo;
5.4.3.2 – Comprovação de capacidade técnico-profissional que se dará através da comprovação de que o licitante possui, em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, um profissional graduado, nos termos da Resolução 218/73 do CONFEA que será o responsável técnico pela execução dos serviços, devidamente registrado no Conselho de Engenharia, Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/SP, detentor de, no mínimo, um atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao do objeto desta licitação.
5.4.3.2.1 - Comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do contrato social, quando sócios, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional acima indicado com a empresa licitante na data prevista para entrega da proposta ( observando a Resolução nº 336 ,de 27 de outubro de 1989, art. 6º , art. 8º  inciso III)
5.4.3.2.2 - Comprovação da detenção de atestado de responsabilidade técnica que deverá ser efetuada através da apresentação de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou CAU, acompanhada de atestado de empresas de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou CAU, através de anotação expressa que vincule o Atestado ao Acervo; (artigo 30, parágrafo 1º, inciso I, Lei Federal nº 8.666/93); 

5.4.3.3 - Declaração de visita técnica realizada por um representante ou engenheiro da empresa, conforme modelo do ANEXO V; 

5.4.3.3.1 - A visita técnica ao local da realização dos serviços será agendada pelo Departamento de Infra-estrutura da Prefeitura, por ocasião da retirada do Edital, atribuindo-se à empresa toda e qualquer responsabilidade pelas dúvidas que poderiam ter sido sanadas durante a visita. As visitas serão acompanhadas por um funcionário qualificado ou pela própria Coordenadora de Projetos e serão feitas individualmente.
5.4.4 – Qualificação Econômico-financeira (art. 31 da Lei 8.666/93)
5.4.4.1 - Balanço patrimonial, assinado pelo Contador responsável e pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa, e demonstrações do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
5.4.4.2 - Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, elaborado em papel timbrado da empresa, subscrito por seu(s) representante(s) legal(is) e pelo Contador responsável, devidamente identificados, calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da seguinte forma:
- Liquidez Geral =   Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
                        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

                      (O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)
- Liquidez Corrente =  Ativo Circulante
                         Passivo Circulante

                      (O resultado deverá ser maior ou igual a 1,00)
- Endividamento =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
                                  Ativo Total

(O resultado deverá ser menor ou igual a 0,50)

5.4.4.3 - Quando se tratar de Sociedades por Ações, o Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar devidamente publicadas em órgão da Imprensa Oficial (artigo 31, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93);

5.4.4.4 - Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes.
5.4.4.5 - Prova de capital social mínimo registrado e integralizado no valor de 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente licitação, equivalente a R$ 47.556,45 (Quarenta e sete mil, quinhentos e cinqüenta e seis reais e quarenta e cinco centvos), comprovado mediante certidão expedida ou contrato social registrado na Junta Comercial, do qual conste o capital social vigente;

5.4.5 - Declaração do licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo - Anexo VI.
5.4.6 – Declaração da licitante de que concorda com os termos do presente edital e de que inexistem fatos impeditivos de sua habilitação ou punições que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades pública, na forma do ANEXO VII – Declaração – Concordância com os Termos do Edital e da não ocorrência de fatos impeditivos à participação. 

5.5 – Os documentos de habilitação deverão ser acondicionados em envelope fechado que deverá enunciar externamente os dizeres estipulados no item 1.2.

5.6 – Os documentos de habilitação poderão ser apresentados no original, que ficará retido nos autos, ou em cópia autenticada por cartório competente ou conferida por membro da Comissão de Licitação, excetos as certidões obtidas através da internet, as quais, no entanto, só terão validades após a verificação de sua emissão junto ao site do órgão emissor.
5.7 – A licitante fica obrigada a declarar quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação, bem como punições sofridas que a impeçam de participar de licitações promovidas por órgão ou entidade pública.
6 – DA PROPOSTA
6.1 – O Anexo II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta.
6.2 – Do formulário de proposta deverão constar, apostos nos campos próprios:

a) dados cadastrais;

b) assinatura do representante legal;

c) indicação obrigatória do preço em reais e por extenso;

d) indicação dos números do CNPJ, através da oposição do respectivo carimbo;

e) indicação do número da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato referido no item 8.

6.3 – O formulário padronizado de proposta indicado acima, deverá ser apresentado em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência ( apresentando o cronograma físico/financeiro e planilha sintética ), computando todos os custos diretos e indiretos e por fim o percentual correspondente ao B.D.I.  
7 – DO JULGAMENTO
7.1 - A Comissão abrirá, em primeiro lugar, os envelopes relativos à documentação de habilitação. Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as empresas cuja documentação não satisfizer as exigências deste ato convocatório. Da decisão de habilitação ou inabilitação caberá recurso, suspendendo-se o certame até o seu julgamento.

7.1.1 – No caso das microempresas e empresas de pequeno porte proceder-se-á conforme descrito no item 5.4.2.6, dando seqüência a abertura dos envelopes mesmo que estas apresentem alguma irregularidade na documentação de regularidade fiscal.  
7.2 - Encerrada a fase de habilitação pelo julgamento definitivo dos recursos ou pela renúncia das licitantes do direito de recorrer, a Comissão devolverá, fechados, os envelopes de proposta às licitantes inabilitadas, cujos representantes retirar-se-ão da sessão ou nela poderão permanecer como assistentes, sem o direito de postular ou de recorrer nas fases subseqüentes.
7.3 - A Comissão abrirá os envelopes de proposta das licitantes habilitadas, procedendo ao respectivo julgamento de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios estabelecidos neste ato convocatório.
7.4 - Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações e oferte o MENOR PREÇO GLOBAL. (compreendendo mão de obra e fornecimento de materiais). 
7.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem.
7.4.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, o valor máximo de R$ 475.564,55 (Quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos), conforme Anexo I – Termo de Referência, desclassificando-se as propostas cujo preço o exceda ou sejam manifestamente inexeqüível.
7.4.3 - Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam preços baseados nas ofertas das demais licitantes, simbólicos, de valor zero ou que sejam manifestamente inexeqüíveis (arts. 40, X e 48, II e parágrafos, com a redação da Lei Federal nº 8.666/93).
7.5 - As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. 

7.6 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput):

7.6.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada; (LC n° 123, art. 44, § 1º) 
7.6.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela mais bem classificada no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; (LC n° 123, art. 45, inc. I)

7.6.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 1 (um) dia útil após a notificação formal da classificação provisória.
7.6.4 – A nova proposta deverá ser apresentada no formato exigível no item 6.1 deste edital, inserida em envelope fechado, com a indicação dos seguintes dados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE 

ENVELOPE DE PROPOSTA FINANCEIRA RENOVADA - LC 123/2006

TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013.

RAZÃO SOCIAL da Micro ou Pequena Empresa
7.6.5 - Se houver equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar melhor oferta; (LC n° 123, art. 45,  inc. III)
7.6.6 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 6.6.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (LC n° 123, art. 45, inc II)

7.6.6.1 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
7.6.7 - Uma vez exercido o direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo apresentada por elas proposta de preço inferior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (LC n°123, art. 45, § 1º)
8 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1 – Previamente a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá recolher junto aos cofres públicos do Município de Ribeirão Grande, 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, a título de garantia contratual, em uma das formas estabelecidas no art. 56 da Lei 8.666/96;
8.2 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo IV;

8.2.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), estiverem com os prazos de validade vencidos, esta Administração verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

8.2.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o adjudicatário será notificado para, no prazo de dois dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 8.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar;
8.2.2 - O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato no prazo de dois dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

8.2.3 - Quando o adjudicatário convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 8.2.1, ou se recusar a celebrar a contratação, será convocado outro licitante na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação;

8.2.4 - Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade fiscal, no prazo de dois dias úteis a contar da publicação da homologação do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital;

8.2.4.1 - Não ocorrendo à regularização prevista no subitem anterior, facultar-se-á à Administração:

a) a retomada, em sessão pública, dos procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.6.1; 
b) a revogação da licitação (LC n° 123. art. 43, § 2º).
8.3 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.
8.4 - O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste ato convocatório.
8.5 - O contrato terá vigência de 08 (oito meses) contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.
8.6 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
8.7 - O foro do contrato será o da Comarca de Ribeirão Grande/SP.
9 – DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1 – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2 – A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93).

9.3 – O recebimento da obra pela Prefeitura será: 
9.3.1 - Provisória: Quando as obras estiverem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o Projeto e Especificações, será lançado um Termo de Recebimento Provisório assinado pela Municipalidade, através de preposto juntamente com funcionário designado para acompanhamento da obra e pela Contratada, o que deverá ocorrer no prazo de dez (10) dias corridos contados da data da comunicação escrita da conclusão da obra pela contratada; 

9.3.2 - Definitiva: O Termo de Recebimento Definitivo da obra, será assinado pela Municipalidade, através de preposto responsável por seu acompanhamento / fiscalização pertencente ao próprio Município e pela Contratada, o qual será lavrado em até dez (10) dias corridos após o decurso do prazo para observação, nos termos do art. 73, I, “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, se tiverem sido atendidas todas as reclamações da Prefeitura referentes a defeitos ou imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer parte dos serviços executados, e se a Contratada tiver atendido a todas exigências legais, fiscais e trabalhistas referentes à obra.

 
9.4 – O prazo para observação na obra será de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento provisório.
10 – DAS SANÇÕES
10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades:
a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93. 

10.2 - O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

10.3 - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93.
10.4 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.
10.5 - Pela não-regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 5.4.2.6.2 deste edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; (LC nº 123, art. 43, § 2º)
10.6 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado. 
10.7 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.
11 – DO PAGAMENTO
11.1 - O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro, mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.
11.2 - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

11.3 – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.
12 – DAS INFORMAÇÕES
12.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande prestará todos os esclarecimentos que lhe sejam solicitados pelos interessados, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 h, no Paço Municipal, e através do e-mail compras@ribeiraogrande.sp.gov.br.  
12.2 – Esclarecimentos de natureza técnica deverão ser requeridos por escrito, e assim serão respondidos, com cópia para todos os interessados, até 02 (dois) dias úteis da data indicada no subitem 1.2 deste ato convocatório.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 – A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande poderá revogar ou anular esta licitação, no todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
13.2 – Não serão admitidas a esta licitação empresas:

a) em consórcio;

b) suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública em geral, nos termos da Lei de Licitações;

c) as declaradas inidôneas, vigente a penalidade imposta pela autoridade federal, estadual ou municipal, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei de Licitações e

d) sob regime de falência ou concordata.

13.3 – As impugnações a este ato convocatório deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitações e protocolizadas no Paço Municipal;

13.4 – Os recursos administrativos serão dirigidos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ribeirão Grande, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações, devendo ser protocolizados no Paço Municipal, sendo processados e julgados na conformidade do art. 109 da Lei Federal 8.666/93.

13.4.1 – A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no art. 64 § 3º Lei Federal nº 8.666/93.

13.5 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão retirá-los, na Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, no horário de expediente, até 24 horas (vinte e quatro) que antecedem o recebimento dos envelopes, ou através do email: licitacao@ribeiraogrande.sp.gov.br. e/ou compras@ribeiraogrande.sp.gov.br, e no site da Prefeitura www.ribeiraogrande.sp.gov.br .
13.6 - Ao retirarem cópia deste Edital, os interessados deverão deixar registrados na Comissão de Licitações, o endereço para qualquer correspondência, e o número do telefone para uma eventual verificação.
13.7 - A simples apresentação da documentação destinada à habilitação e a proposta implica na aceitação incondicional do presente Edital e seus Anexos.
13.8 – Todas as comunicações referentes a este certame serão afixadas no Quadro de Avisos da Prefeitura, no Paço Municipal, além de efetuadas diretamente aos interessados e no que couber, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
Ribeirão Grande,SP.  18 de Julho de 2013
______________________
Joaquim Brisola Ferreira

Prefeito Municipal
TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA
ASSUNTO – PROJETO ARQUITETÔNICO
OBRA – CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE
LOCALIZAÇÃO – RIBEIRÃO GRANDE - SP
PROPRIETÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
ÁREAS

DA CONSTRUÇÃO – 243,00 M2

CONDIÇÕES GERAIS

Rede de Água e Esgotos – EXISTENTE


Rede de Energia Elétrica - EXISTENTE
1-SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01- Limpeza do terreno - retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem de mato.
01.02- Colocação de placa de obra, contendo as informações sobre a obra a ser executada
01.03- Ligação de água e luz.
      01.04- Locação da Obra:
Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo-se os recuos projetados. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referencia e cotas do piso acabado em relação ao meio fio frontal ao lote.
01.05- Execução de tapume em chapa de madeira compensada resinada e=6mm, dimensões 2,44 x 1,22 m, dispondo de abertura e portão com altura de 1,10m.
02- FUNDAÇÕES
Conjunto de brocas moldadas no local, sapatas e vigas baldrames em concreto armado com função de dar sustentação ao edifício, constando dos seguintes serviços: 

02.01- BROCAS:

Abertura mecanizada das brocas com profundidade média de 5,00 metros

Armação de brocas com ferro CA50 -  4 ferros bitola 3/8” com estribos de ¼” e espaçamento de 20 cm

Concreto usinado fck=25 mpa.
02.02- LASTROS:

Lastro de brita graduada, com espessura de 05 cm. Apiloada manualmente.

Lastro de concreto não estrutural com espessura de 08 cm, incluindo hidrofugo.
02.03- SAPATAS:

Abertura manual das sapatas

Formas em madeira de 3º para construção (pinus)

Armação das sapatas com ferro CA50

Concreto Usinado fck=25 mpa.
02.04- VIGA BALDRAME:
- Forma de madeira de 3º para construção (pinus) 

- Armadura de aço com ferro CA50 –6 ferros 3/8” com estribos de ¼” e espaçamento de 15 cm.

- Concreto estrutural, virado em obra, fck = 25 Mpa.
02.05- IMPERMEABILIZAÇÃO:
Com tinta betuminosa em toda a fundação incluindo 2 laterais das vigas e face superior.
03- SUPERESTRUTURA
Conjunto de pilares e viga com função de dar sustentação a alvenaria de vedação, lajes e cobertura.

03.01- PILARES OU COLUNAS
Deverão ser confeccionados pilares conforme indicação em planta executiva, nas dimensões indicadas. 

- Forma de madeira de 3º para construção, com reutilização 2 vezes

- Armadura de aço com ferro CA50 – 6 ferros 3/8” com estribos de ¼” e espaçamento de 20 cm.

- Concreto estrutural, virado em obra, fck = 25 Mpa.
03.02- VIGA DE RESPALDO
Deverá ser executada sobre a alvenaria de todas as paredes e vãos, uma viga de concreto armado. Locações e situações indicadas em projeto.

- Forma de madeira de 3º para construção, com reutilização 2 vezes

- Armadura de aço com ferro CA50 –6 ferros 3/8” com estribos de ¼” e espaçamento de 15 cm.

- Concreto estrutural, virado em obra, fck = 25 Mpa.
03.03- Forro
Laje prémoldada, calculadas considerando o vão e o tipo de apoio, incluindo escoras, ferragem e concreto com fornecimento de ART do fabricante.
NORMAS APLICAVEIS
NBR-06118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado

Fixa condições gerais que devem ser obedecidas no projeto, na execução e no controle de obras de concreto armado, excluídas aquelas em que se empregue concreto leve ou outros concretos especiais.
NBR-06122 - Projeto e Execução de Fundações

Fixa condições básicas a serem observadas no projeto e execução de fundações de edifícios, pontes e demais estruturas em geral.
NBR-07212 - Execução de Concreto Dosado em Central

Fixa condições exigíveis para a execução de concreto dosado em central, incluindo as operações de armazenamento dos materiais, dosagem, mistura, transporte, recebimento, controle de qualidade, inspeção, aceitação e rejeição.
NBR-07480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado

Fixa condições exigíveis no recebimento de barras e fios de aço destinados a armadura para concreto armado.
NBR-12655 - Preparo, Controle e Recebimento de Concreto - Procedimento

Fixa condições exigíveis para o preparo, controle e recebimento de concreto destinado a execução de estruturas de concreto simples ou armado. 
04- ALVENARIA
04.01- Paredes: 
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 14 x 11.5 x 24 cm. de primeira qualidade, assentados com argamassa mista traço 1:2:8, observando rigorosamente nível e prumo.
04.02- Vergas e Contravergas:
Serão executadas vergas e contravergas conforme determinado no projeto executivo com as dimensões especificadas no mesmo.

Serão em concreto aparente armado fck = 25 mpa.

NORMAS APLICAVEIS
NBR 8545/1984 – Execução de Alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos - procedimentos
05- COBERTURA
05.01- Estrutura Metálica: 
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço resistente a corrosão com pintura em esmalte sintético.
05.02- Telhamento: 
Telha em aço galvanizado, trapezoidal, tipo sanduíche de poliuretano com chapa espessura de 0,5 mm e espessura de 0,30 mm.
05.03- Manta: 
Subcobertura com manta aluminizada.

05.04- Platibandas:

05.04.01- Alvenaria
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 14 x 11,5 x 24 cm. de primeira qualidade, assentados com argamassa mista traço 1:2:8.
05.04.02- CHAPISCO
As platibandas receberão chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4.
05.04.03- EMBOÇO
revestimento com argamassa de areia, cimento e cal desidratada, no traço 1:2:8 com espessura média de 2,0 cm. Este revestimento deverá apresentar uma face lisa desempenada, arestas e cantos vivos, sem ondulações, alinhados e nivelados.
05.04.04- RUFOS
Rufos em chapa galvanizada sobre todas as paredes da platibanda.
      06- REVESTIMENTO 
06.01- Chapisco: 
As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. – Paredes externas com hidrofugo até altura de 1,00 m.
06.02- Emboço: 
Depois de chapiscadas as superfícies receberão revestimento com argamassa de areia cimento e cal desidratada, no traço 1:2:8 com espessura média de 2,0 cm. Este revestimento deverá apresentar uma face lisa desempenada, arestas e cantos vivos, sem ondulações, alinhados e nivelados. Sem que nas paredes externas no mesmo deverá ser adicionado c/ hidrofugo até a altura de 1,00 m.
06.03- Azulejo:
Nas salas de procedimento, curativos, apoio, vacinas, WC masculino, feminino e funcionários, depósito, copa/estar de funcinários e abrigos de lixo e resíduos sólidos.
NORMAS APLICAVEIS

NBR 7200/1998 - Execução de revestimentos de parede e tetos de argmassas inorgânicas - procedimento
07- PISOS
07.01- Contra piso: 
Sobre aterro perfeitamente compactado nas cotas indicadas em projeto e após a colocação de todas as tubulações, será executado um lastro de brita de 05 cm. Após será executado o contrapiso utilizando concreto não estrutural com hidrofugo.
07.02- Piso: 
Serão assentados, em todas as dependências sobre o contra piso cerâmica esmaltada  30 x 30 cm. de 1º qualidade. PEI V.
NORMAS APLICAVEIS
NBR 9050/2004 – Acessibilidade a edifícios, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (Pessoas Portadoras de Deficiência)
08- ESQUADRIAS
                   08.01- Esquadrias: 

Conforme especificado em projeto executivo.

09- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – ÁGUA FRIA
      09.01- Rede de água fria: 

O abastecimento da rede de água fria será executado conforme normas da concessionária local e abastecerá duas caixa de água de 1000 litros. 

A rede de distribuição de água fria será feita através de tubos e conexões de PVC que abastecerá os equipamentos advindos da caixa d’água.
10- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – ESGOTO
      10.1- Rede de esgoto: 

O escoamento das águas servidas será feito através de tubos e conexões de PVC com declividade e diâmetro compatíveis com a carga dos equipamentos.

No ramal externo, a água servida da pia da cozinha passará por decantação em caixa de gordura e todos os ramais de esgoto terão caixa de inspeção.
 11- EQUIPAMENTOS
11.01-Bacia Sanitária.
Bacia de louça sifonada, com caixa de descarga acoplada branca.
11.02- Bacia para Sanitário Acessível.
Bacia para sanitário acessível, válvula descarga.
11.03- Lavatório para Sanitário Acessível.
Lavatório para sanitário acessível.
11.04- Barra de apoio.
Barra de apoio metálica 0,80m.
11.05- Tanque de louça.
Tanque de louça branca grande, com coluna (55x60cm).
11.06- Torneira de fechamento automático.
Torneira de fechamento automático de mesa.
11.07- Torneira de jardim.
Torneira de jardim.
11.08- Chuveiro.
Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha.
11.09- Saboneteira.
Saboneteira de embutir inox.
11.10- Papeleira.
Papeleira de embutir inox.
11.11- Porta toalha.
Porta toalha inox.
11.12- Torneira de parede.
Torneira cromada média 3/4” de parede.
11.13- Torneira tubo móvel.
Torneira cromada tubo móvel para bancada 3/4” para bancada.
11.14- Lava-pés.
Em granito esp= 2,5cm 60x60x15cm com frontão de 10 cm.
11.15- Bancada em granito.
Tampo/bancada em granito esp= 03cm.
11.16- Cuba inox.
Cuba inox 50x40x25cm.
11.17- Cuba de louça.
Cuba de louça de embutir completa (35x50cm).
11.18- Lavatório de louça.
Lavatório de louça branca com coluna (45x50cm).
NORMAS APLICAVEIS
NBR 5626/1998 – Instalação Predial de Água Fria
NBR 8160/1999 – Sistemas Prediais de esgoto sanitário – projeto e execução 
12- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.01- Entrada de Energia
 Padrão bifásico, em poste de concreto com quadro de medição nos moldes exigido pela concessionária local, com entrada subterrânea até o quadro de distribuição.
 12.02- Quadro de Distribuição
Quadro de distribuição de energia de embutir com capacidade para 14 a 20 disjuntores com barramento (2 unidades).

Disjuntores bipolar e tripolar de 10 a 50 amperes para proteção dos circuitos de entrada e ramais de distribuição.
12.03- Interruptores e Tomadas
Interruptor, uma tecla com tomada e de 2 teclas.

Tomada universal dois pólos 15 amperes e 250 volts (paredes).

Tomada universal dois pólos 15 amperes e 250 volts (piso).

Tomada para telefone para pino jack ¼

Tomada dois pólos mais terra para computador.
 12.04- Fios e Cabos
Para entrada de energia – cabo isolado em pvc secção 16 mm – 0,6/1kv – 70°.

Para os rede de distribuição – fio isolado de pvc – secção 4 mm – 750 volts – 70°

Para os ramais de ligação de tomadas e interruptores – fio isolado em pvc – secção de 2,5 e 1,5 mm – 750 volts – 70°.

Ramais de ligação em eletrodutos de pvc flexível corrugado diâmetro 20 mm e caixas de embutir de plásticas 4X2 e 4X4.
12.05- Luminárias:
Com difusor incluindo duas lâmpadas fluorescente de 32W – 220v.
NORMAS APLICAVEIS
NBR 5110/2004 – Instalações elétricas de baixa tensão - procedimentos 
13- S.P.D.A.
 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS: 

13.01- Para raio:
Para raio tipo Franklin com haste 3m x 2”.
13.02- Haste de aterramento:
Haste de aterramento tipo copperweld 5/8” x 3,0 m com conector.
13.03- Cabo de 35mm²:
Cabo de ligação, de descida e aterramento em cobre nu Ø= 35mm² com suportes de fixação, sendo os cabos de descida em eletroduto de PVC rígido Ø=40mm .
13.04- Caixa de inspeção:
Caixa de passagem 30x30x40cm com dreno brita e tampa .
PINTURA
 ALVENARIA: 
Após lixamento e remoção de todas as impurezas será executada a pintura das paredes com aplicação de uma demão de seladora e tantas demãos de tinta látex PVA (interno) e tinta acrílica (externo) quanto se fizer necessária para o perfeito cobrimento das paredes, 
ESQUADRIAS DE MADEIRA: 
Após lixamento, remoção de todas as impurezas e retirada de pequenos defeitos, aplicação de massa a base de óleo, aplicação uma demão de seladora para madeira e posteriormente aplicado a pincel esmalte sintético em, no mínimo, duas demãos.
 ESQUADRIAS DE FERRO: 
Após lixamento, a superfície receberá proteção com uma demão de zarcão e após pintura em esmalte sintético com duas demãos aplicadas a pincel.
LIMPEZA GERAL DA OBRA
A obra deverá ser limpa e removido todo o entulho, deixando a edificação em condições de pronto uso, bem como o seu entorno.
Ribeirão Grande, 12 de Julho de 2013.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
PROPRIETÁRIA
GEDIANE SEGATTO
RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA 5060788713
	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

	PROJETO
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE

	LOCAL
	RIBEIRÃO GRANDE - SP

	INTERESSADO
	Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	VALOR
	 
	 
	MESES
	 
	 
	 
	 
	 
	TOTAL

	 
	 
	% OBRA
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	% EXEC

	1
	S. PRELIMINARES
	12.885,12
	     12.885,12 
	                           -   
	                          -   
	                            -   
	                          -   
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	     12.885,12 

	 
	(%)
	2,7094%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%

	2
	FUNDAÇÕES
	66.379,61
	     49.784,71 
	      16.594,90 
	                          -   
	                            -   
	                          -   
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	     66.379,61 

	 
	(%)
	13,9581%
	75%
	25%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%

	3
	SUPERESTRUTURA
	44.503,25
	                         -   
	      22.251,63 
	     22.251,63 
	                            -   
	                          -   
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	     44.503,25 

	 
	(%)
	9,3580%
	0%
	50%
	50%
	 
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%

	4
	ALVENARIA
	  30.820,07 
	                         -   
	         7.705,02 
	     15.410,04 
	           7.705,02 
	                          -   
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	     30.820,07 

	 
	(%)
	6,4807%
	0%
	25%
	50%
	25%
	0%
	0%
	0%
	0%
	100%

	5
	ESQUADRIAS
	53.432,72
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	        26.716,36 
	     26.716,36 
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	     53.432,72 

	 
	(%)
	11,2356%
	0%
	0%
	 
	50%
	50%
	 
	0%
	0%
	100%

	6
	COBERTURA
	66.627,65
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	        19.988,30 
	     33.313,83 
	     13.325,53 
	                           -   
	                          -   
	     66.627,65 

	 
	(%)
	14,0102%
	0%
	0%
	0%
	30%
	50%
	20%
	0%
	0%
	100%

	7
	I. HIDRAULICAS 
	35.840,98
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	                            -   
	     17.920,49 
	     10.752,29 
	         7.168,20 
	                          -   
	     35.840,98 

	 
	(%)
	7,5365%
	0%
	0%
	0%
	0%
	50%
	30%
	20%
	0%
	100%

	8
	I. ELÉTRICAS
	51.674,45
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	                            -   
	                          -   
	     25.837,22 
	      25.837,22 
	                          -   
	     51.674,45 

	 
	(%)
	10,8659%
	0%
	0%
	0%
	 
	 
	50%
	50%
	0%
	100%

	9
	REVESTMENTOS
	54.016,82
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	                            -   
	                          -   
	                         -   
	      16.205,05 
	      37.811,78 
	     54.016,82 

	 
	(%)
	11,3585%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	30%
	70%
	100%

	10
	PISOS
	28.007,56
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	           5.601,51 
	        8.402,27 
	                         -   
	                           -   
	      14.003,78 
	     28.007,56 

	 
	(%)
	5,8893%
	0%
	0%
	 
	20%
	30%
	 
	0%
	50%
	100%

	11
	PINTURA
	21.376,16
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	           4.275,23 
	        6.412,85 
	                         -   
	                           -   
	      10.688,08 
	     21.376,16 

	 
	(%)
	4,4949%
	0%
	0%
	 
	20%
	30%
	 
	0%
	50%
	100%

	12
	S.EXTERNOS
	10.000,16
	                         -   
	                           -   
	                          -   
	                            -   
	        2.500,04 
	        2.500,04 
	         2.500,04 
	         2.500,04 
	     10.000,16 

	 
	(%)
	2,1028%
	0%
	0%
	0%
	0%
	25%
	25%
	25%
	25%
	100%

	 
	TOTAL GERAL
	475.564,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

	TOTAL MENSAL
	 
	 
	     62.669,83 
	      46.551,55 
	     37.661,66 
	        64.286,42 
	     95.265,83 
	     52.415,09 
	      51.710,51 
	      65.003,67 
	  475.564,55 

	PERCENTUAL MENSAL
	 
	 
	13,18%
	9,79%
	7,92%
	13,52%
	20,03%
	11,02%
	10,87%
	13,67%
	100%

	VALOR ACUMULADO
	 
	 
	     62.669,83 
	   109.221,37 
	  146.883,04 
	     211.169,45 
	  306.435,29 
	  358.850,37 
	   410.560,88 
	   475.564,55 
	 

	PERCENTUAL ACUMULADO
	 
	 
	13%
	23%
	31%
	44%
	64%
	75%
	86%
	100%
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Capão Bonito, 12 de Julho de 2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ENG. CIVIL: GEDIANI SEGATO

	
	
	
	
	
	
	
	
	     CREA 5060788713


	PLANILHA SINTÉTICA

	PROJETO
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE

	LOCAL
	RIBEIRÃO GRANDE - SP

	INTERESSADO
	Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

	 
	 

	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UND
	QUANT
	CUSTO UNT.
	CUSTO TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	1,00
	12.885,12
	12.885,12

	73822/001
	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)
	M2
	506,32
	3,50
	1.771,71

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74209/001
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
	M²
	3,75
	300,93
	1.128,48

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73992/001
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
	M2
	250,00
	8,16
	2.040,78

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74210/001
	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	6,00
	209,11
	1.254,66

	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.125.003
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6MM, DIMENSÕES 2,44X1,22, DISPONDO DE ABERTURA E PORTÃO - H=1,10M
	M2
	105,50
	63,41
	6.689,48

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	FUNDAÇÃO
	 
	1,00
	66.379,61
	66.379,61

	2.01
	BROCA
	 
	1,00
	20.779,65
	20.779,65

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74156/001
	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO
	M
	372,00
	55,86
	20.779,65

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.02
	LASTROS 
	 
	1,00
	1.520,31
	1.520,31

	 
	 
	 
	 
	 
	

	83534
	LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M3
	2,10
	677,25
	1.422,23

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74164/001
	LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG - ESP=5CM
	M3
	4,10
	23,92
	98,08

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.03
	SAPATA
	 
	1,00
	15.571,70
	15.571,70

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5970
	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)
	M2
	78,00
	47,29
	3.688,50

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74254/002
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	KG
	694,00
	7,11
	4.936,84

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73972/001
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO
	M3
	13,65
	345,69
	4.718,67

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74157/002
	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO
	M3
	13,65
	163,20
	2.227,70

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.04
	VIGA BALDRAME
	 
	1,00
	26.949,06
	26.949,06

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73699
	ESCAVAÇÃO MANUAL (INCLUSIVE SAPATAS)
	M3
	39,00
	69,98
	2.729,38

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5970
	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)
	M2
	163,00
	47,29
	7.708,01

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74254/002
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	KG
	1.105,00
	7,11
	7.860,53

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73972/001
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO
	M3
	17,00
	345,69
	5.876,73

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74157/002
	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO
	M3
	17,00
	163,20
	2.774,42

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.05
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO
	 
	1,00
	1.558,89
	1.558,89

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74106/001
	IMPERMEABILIZACAO DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO COM O SOLO. UTILIZAÇÃO DE  TINTA BETUMINOSA / 2 DEMÃOS
	M2
	204,00
	7,64
	1.558,89

	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	SUPER ESTRUTURA
	 
	1,00
	44.503,25
	44.503,25

	3.01
	PILARES
	 
	1,00
	8.435,25
	8.435,25

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5970
	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)
	M2
	56,20
	47,29
	2.657,61

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74254/002
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	KG
	496,00
	7,11
	3.528,35

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73972/001
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO
	M3
	4,42
	345,69
	1.527,95

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74157/002
	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO
	M3
	4,42
	163,20
	721,35

	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.02
	VIGA DE RESPALDO
	 
	1,00
	36.068,00
	36.068,00

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5970
	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)
	M2
	81,60
	47,29
	3.858,73

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74254/002
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	KG
	1.019,00
	7,11
	7.248,76

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74202/002
	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
	M2
	253,28
	72,73
	18.421,26

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73972/001
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO (VIGAS)
	M3
	12,85
	345,69
	4.442,12

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74157/002
	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO
	M3
	12,85
	163,20
	2.097,14

	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	ALVENARIA
	 
	1,00
	30.820,07
	30.820,07

	4.01
	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO
	 
	1,00
	18.867,48
	18.867,48

	 
	 
	 
	 
	 
	

	04.01.072
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM
	M2
	404,00
	46,70
	18.867,48

	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.02
	VERGAS
	 
	1,00
	11.952,59
	11.952,59

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73654
	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO
	M2
	60,00
	102,95
	6.177,26

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74254/002
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	KG
	496,00
	7,11
	3.528,35

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73972/001
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO
	M3
	6,50
	345,69
	2.246,99

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	ESQUADRIAS 
	 
	1,00
	53.432,72
	53.432,72

	5.01
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	 
	1,00
	8.107,53
	8.107,53

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73910/005
	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADICA E FECHADURA
	UN
	1,00
	353,68
	353,68

	 
	 
	 
	 
	 
	

	05.01.095
	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM
	UN
	12,00
	475,85
	5.710,20

	 
	 
	 
	 
	 
	

	05.01.096
	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM
	UN
	1,00
	494,32
	494,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	***
	PORTA DE MADEIRA , 0,80X2,60M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADICA E FECHADURA
	UN
	2,00
	602,29
	1.204,57

	 
	 
	 
	 
	 
	

	72116
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESP= 3MM
	M2
	5,25
	65,67
	344,76

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.02
	ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO 
	 
	1,00
	31.744,28
	31.744,28

	 
	 
	 
	 
	 
	

	14.01.60
	FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR)
	M2
	80,00
	377,26
	30.180,48

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74100
	PORTÃO DE FERRO C/ BARRA 1/2", C/ REQUADRO
	M2
	5,90
	196,24
	1.157,84

	 
	 
	 
	 
	 
	

	06.03.003
	AF-01 ALÇAPÃO P/ LAJE E FORRO 60X60 COMPLETO
	UN
	1,00
	405,96
	405,96

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.03
	COMPONENTES
	 
	1,00
	13.580,92
	13.580,92

	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.07.02
	BRISE HORIZONTAIS EM ALUMINIO COM CHAPAS LISA PARA PINTURA ANODIZADA NA COR CINZA
	M²
	28,00
	485,03
	13.580,92

	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	COBERTURA
	 
	1,00
	66.627,65
	66.627,65

	6.01
	ESTRUTURA METÁLICA
	 
	1,00
	15.192,05
	15.192,05

	 
	 
	 
	 
	 
	

	72110
	ESTRUTURA METALICA EM TESOURA OU TRELIÇA, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO O FECHAMENTO METÁLICO, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
	M²
	237,60
	63,94
	15.192,05

	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.02
	TELHAMENTO
	 
	1,00
	18.224,59
	18.224,59

	 
	 
	 
	 
	 
	

	07.03.97
	TELHA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE E=30MM CHPA ESP= 5MM ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO
	M2
	237,60
	76,70
	18.224,59

	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.03
	COMPONENTES
	 
	1,00
	2.561,48
	2.561,48

	 
	 
	 
	 
	 
	

	07.05.80
	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA
	M2
	231,50
	11,06
	2.561,48

	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.04
	PLATIBANDA
	 
	1,00
	30.649,54
	30.649,54

	 
	 
	 
	 
	 
	

	04.01.072
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM
	M2
	404,00
	46,70
	18.867,48

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5974
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	240,00
	5,49
	1.317,89

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73927/004
	EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	240,00
	24,42
	5.861,89

	 
	 
	 
	 
	 
	

	72109
	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM
	M
	126,45
	36,40
	4.602,27

	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	HIDRÁULICA
	 
	1,00
	35.840,98
	35.840,98

	7.01
	ÁGUA FRIA 
	 
	1,00
	6.171,74
	6.171,74

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.01.01
	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4 COMPLETO 85X65X30CM
	UN
	1,00
	838,56
	838,56

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.14.97
	CAIXA D`AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA
	UN
	2,00
	520,35
	1.040,70

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.03.15
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 20MM (1/2) INCL CONEXOES
	M
	40,00
	12,71
	508,41

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.03.16
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4) INCL CONEXOES
	M
	80,00
	15,28
	1.222,75

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.03.19
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2) INCL CONEXOES
	M
	36,00
	29,88
	1.075,62

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.04.06
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")
	UN
	3,00
	113,82
	341,45

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.04.01
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2)
	UN
	3,00
	38,43
	115,29

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.04.21
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2)
	UN
	3,00
	73,54
	220,63

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.04.22
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4)
	UN
	9,00
	80,36
	723,27

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.04.32
	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4)
	UN
	1,00
	85,06
	85,06

	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.02
	ESGOTO
	 
	1,00
	5.496,73
	5.496,73

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.09.16
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2) INCL CONEXOES
	M
	40,00
	32,51
	1.300,51

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.09.18
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4) INCL CONEXOES
	M
	60,00
	43,16
	2.589,84

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.10.10
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	15,00
	54,01
	810,22

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74051/2
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA DN=40CM - FORNECIMENTO E INSTAL.
	UN
	1,00
	95,50
	95,50

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74166/1
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM-FORNECIMENTO E INSTAL.
	UN
	4,00
	175,17
	700,66

	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.03
	ÁGUAS PLUVIAIS
	 
	1,00
	8.268,28
	8.268,28

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.11.33
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (3) INCL CONEXOES
	M
	98,20
	39,83
	3.911,58

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.12.22
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M
	M
	52,00
	63,57
	3.305,71

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74166/1
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM-FORNECIMENTO E INSTAL.
	UN
	6,00
	175,17
	1.050,99

	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.04
	EQUIPAMENTOS 
	 
	1,00
	15.904,23
	15.904,23

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.04
	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA
	UN
	2,00
	438,07
	876,14

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.89
	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL, VALVULA DESCARGA
	CJ
	1,00
	1.134,54
	1.134,54

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.90
	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL
	CJ
	1,00
	1.097,88
	1.097,88

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.92
	BR-04 BARRA DE APOIO METALICA 0,80M
	UN
	2,00
	550,94
	1.101,88

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.46
	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA (55x60cm)
	UN
	1,00
	699,11
	699,11

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.17.85
	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA
	UN
	10,00
	259,11
	2.591,05

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.17.81
	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM
	UND
	1,00
	15,05
	15,05

	 
	 
	 
	 
	 
	

	9535
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	1,00
	40,92
	40,92

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.051
	SABONETEIRA DE EMBUTIR INOX
	UND
	10,00
	182,14
	1.821,40

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.051
	PAPELEIRA DE EMBUTIR INOX
	UND
	2,00
	148,54
	297,08

	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.051
	PORTA TOALHA INOX
	UND
	10,00
	175,91
	1.759,08

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73949/6
	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO
	UND
	3,00
	43,85
	131,55

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73949/7
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO
	UND
	1,00
	193,73
	193,73

	 
	 
	 
	 
	 
	

	15410
	GRANITO (LAVA-PÉS 60X60X15CM COM FRONTÃO DE 10CM)
	UND
	1,00
	250,64
	250,64

	 
	 
	 
	 
	 
	

	440206
	TAMPO/ BANCADA EM GRANITO ESPESSURA 03 CM
	UND
	1,00
	863,95
	863,95

	 
	 
	 
	 
	 
	

	15410
	CC 03 CUBA INOX 50X40X25CM
	UND
	1,00
	701,62
	701,62

	 
	 
	 
	 
	 
	

	15410.01
	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA (35x50cm)
	UND
	6,00
	240,57
	1.443,44

	 
	 
	 
	 
	 
	

	15.410.012
	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES C/ COLUNA (45x50cm)
	UND
	3,00
	295,05
	885,16

	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	ELÉTRICA
	 
	1,00
	51.674,45
	51.674,45

	8.01
	ENTRADA DE ENERGIA
	 
	1,00
	2.181,69
	2.181,69

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.02.59
	AE-19 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 22KVA AES/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
	UN
	1,00
	1.242,50
	1.242,50

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.02.65
	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS
	UN
	1,00
	874,76
	874,76

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.02.88
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A
	UN
	1,00
	64,43
	64,43

	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.02
	INTERLIGAÇÃO
	 
	1,00
	3.634,52
	3.634,52

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.03.05
	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	150,00
	17,21
	2.582,10

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.03.46
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES
	M
	60,00
	17,54
	1.052,42

	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.03
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	 
	1,00
	1.486,44
	1.486,44

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.05.47
	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 14 A 20 DISJ C/ BARRAMENTO
	UN
	2,00
	249,04
	498,07

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.05.70
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	20,00
	49,42
	988,37

	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.04
	ENFIAÇÃO
	 
	1,00
	16.864,21
	16.864,21

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.06.01
	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X2
	UN
	75,00
	12,49
	936,54

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.06.02
	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X4
	UN
	10,00
	18,95
	189,46

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.07.009
	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS
	M
	100,00
	0,95
	94,85

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.07.03
	FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	400,00
	1,75
	701,18

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.07.04
	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	800,00
	2,38
	1.901,76

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.07.05
	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	300,00
	3,24
	972,43

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.07.06
	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	200,00
	56,45
	11.289,89

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.05.36
	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES
	M
	250,00
	2,04
	508,80

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.05.37
	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES
	M
	100,00
	2,69
	269,30

	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.05
	TOMADAS E INTERRUPTORES
	 
	1,00
	7.624,61
	7.624,61

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.08.46
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 15A-250V ELETR.DE POLIETILENO
	UN
	50,00
	91,12
	4.555,80

	 
	
	 
	 
	 
	

	09.08.52
	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE POLIETILENO
	UN
	15,00
	118,03
	1.770,48

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.08.050
	TOMADA DE PISO ELETRODUTO DE POLIETILENO
	UN
	2,00
	153,49
	306,98

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.08.45
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA EM CAIXA 4"X2"- ELETRODUTO DE POLIETILENO
	UN
	10,00
	76,64
	766,44

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.08.30
	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO
	UN
	2,00
	112,45
	224,91

	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.06
	LUMINÁRIAS
	 
	1,00
	6.834,10
	6.834,10

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.09.34
	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)
	UN
	47,00
	145,41
	6.834,10

	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.07
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (S.P.D.A.)
	 
	1,00
	13.048,87
	13.048,87

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.13.12
	PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"
	UN
	1,00
	508,88
	508,88

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.13.20
	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO
	M
	150,00
	62,60
	9.390,60

	 
	 
	 
	 
	 
	

	68069
	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR
	UN
	6,00
	34,79
	208,76

	 
	 
	 
	 
	 
	

	72253
	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	100,00
	18,08
	1.808,50

	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.03.48
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES
	M
	12,00
	30,85
	370,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83446
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA
	UND
	6,00
	126,99
	761,96

	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	REVESTIMENTOS
	 
	1,00
	54.016,82
	54.016,82

	9.01
	REVESTIMENTO DE FORRO 
	 
	1,00
	2.649,18
	2.649,18

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73927/004
	EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	90,84
	23,79
	2.160,95

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5974
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	90,84
	5,37
	488,23

	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.02
	REVESTIMENTO DE PAREDES DE GESSO 
	 
	1,00
	3.017,76
	3.017,76

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73792/001
	FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA
	M2
	120,53
	25,04
	3.017,76

	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.03
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 
	 
	1,00
	36.064,29
	36.064,29

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5974
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	666,60
	20,26
	13.505,37

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73927/003
	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL (DESEMPENADO)
	M2
	666,60
	20,02
	13.342,83

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73912/002
	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
	M2
	252,00
	36,57
	9.216,09

	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.04
	REVESTIMENTO DE PAREDES 
	 
	1,00
	12.285,60
	12.285,60

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74000/001
	IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA
	M2
	88,00
	44,27
	3.895,42

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73927/004
	EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	150,00
	23,79
	3.568,28

	 
	 
	 
	 
	 
	

	5974
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	238,00
	20,26
	4.821,90

	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	PISOS
	 
	1,00
	28.007,56
	28.007,56

	73907/004
	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO
	M2
	211,50
	16,97
	3.589,80

	 
	 
	 
	 
	 
	

	74249/001
	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL
	M2
	211,50
	5,00
	1.058,37

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73829/001
	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
	M2
	211,50
	77,25
	16.338,10

	 
	 
	 
	 
	 
	

	6051
	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	211,50
	16,55
	3.500,87

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73985/001
	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
	M
	146,40
	12,85
	1.881,94

	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.06.83
	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM)
	M
	16,10
	101,77
	1.638,49

	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	PINTURA
	 
	1,00
	21.376,16
	21.376,16

	11.01
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS E FORROS 
	 
	1,00
	8.930,63
	8.930,63

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73750/001
	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS
	M2
	878,00
	10,17
	8.930,63

	 
	 
	 
	 
	 
	

	11.02
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA
	 
	1,00
	3.194,47
	3.194,47

	 
	 
	 
	 
	 
	

	15.03.007
	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
	M2
	97,80
	29,99
	2.933,18

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73924/003
	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO
	M2
	11,80
	22,14
	261,29

	 
	 
	 
	 
	 
	

	11.03
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS 
	 
	1,00
	9.251,06
	9.251,06

	 
	 
	 
	 
	 
	

	73954/001
	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS
	M2
	477,70
	19,37
	9.251,06

	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	SERVIÇOS EXTERNOS 
	 
	1,00
	10.000,16
	10.000,16

	 
	 
	 
	 
	 
	

	12.01
	CALÇADAS
	 
	1,00
	6.780,80
	6.780,80

	 
	 
	 
	 
	 
	

	275.211
	PASSEIO EM CONCRETO FCK= 13,5 MPA, E=7 CM, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA
	M2
	117,00
	57,96
	6.780,80

	
	
	
	
	
	

	12.02
	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
	 
	1,00
	1.178,16
	1.178,16

	
	
	
	
	
	

	83635
	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	3,00
	118,04
	354,11

	
	
	
	
	
	

	09.09.050
	IL 28 - ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA
	UN
	3,00
	216,15
	648,44

	
	
	
	
	
	

	970101
	ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
	UN
	9,00
	19,51
	175,61

	
	
	
	
	
	

	12.03
	LIMPEZA FINAL
	 
	1,00
	2.041,20
	2.041,20

	
	
	
	
	
	

	16.11.005
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	M2
	250,00
	8,16
	2.041,20

	
	
	
	
	
	

	CUSTO TOTAL DA OBRA
	475.564,55

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	* TABELA DE REFERENCIA DE INSUMOS SINAPI 04/2013
	
	

	
	* B.D.I. INCLUSO 20%
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Capão Bonito, 12 de Julho de 2013

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 ______________________________________

	
	
	
	ENG. CIVIL: GEDIANI SEGATO

	
	
	
	     CREA 5060788713


	PLANILHA ANALÍTICA

	PROJETO
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE

	LOCAL
	RIBEIRÃO GRANDE - SP

	INTERESSADO
	Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

	 
	 

	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	UND
	QUANT
	CUSTO UNT.
	CUSTO M.O.
	CUSTO MAT.
	CUSTO TOTAL

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	1,00
	12.885,12
	6.045,96
	6.839,16
	12.885,12

	73822/001
	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)
	M2
	506,32
	3,50
	1.771,71
	0,00
	1.771,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	6111
	Servente
	h
	0,30
	9,72
	2,92
	 
	2,92

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	2,92
	0,00
	2,92

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	3,50
	0,00
	3,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74209/001
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
	M²
	3,75
	300,93
	144,26
	984,22
	1.128,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4491
	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
	M
	4,00
	5,62
	 
	22,48
	22,48

	5075
	PREGO DE ACO 18 X 30
	KG
	0,11
	4,82
	 
	0,53
	0,53

	4813
	PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO)
	M²
	1,00
	190,00
	 
	190,00
	190,00

	4417
	PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA
	M
	1,00
	4,05
	 
	4,05
	4,05

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,01
	53,00
	 
	0,53
	0,53

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	1,50
	0,42
	 
	0,63
	0,63

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,01
	49,50
	 
	0,50
	0,50

	1213
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	1,03
	11,59
	11,94
	 
	11,94

	6111
	Servente
	h
	2,07
	9,72
	20,12
	 
	20,12

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	32,06
	218,72
	250,77

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	38,47
	262,46
	300,93

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73992/001
	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
	M2
	250,00
	8,16
	831,09
	1.209,69
	2.040,78

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	6188
	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA
	M²
	0,10
	25,54
	 
	2,55
	2,55

	5061
	PREGO DE ACO 18 X 27
	KG
	0,01
	5,18
	 
	0,05
	0,05

	4493
	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA
	M
	0,25
	5,21
	 
	1,30
	1,30

	337
	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M
	KG
	0,02
	6,20
	 
	0,12
	0,12

	1213
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	0,13
	11,59
	1,51
	 
	1,51

	6115
	AJUDANTE
	h
	0,13
	9,72
	1,26
	 
	1,26

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	2,77
	4,03
	6,80

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	3,32
	4,84
	8,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74210/001
	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
	M2
	6,00
	209,11
	1.140,62
	114,05
	1.254,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	367
	AREIA GROSSA
	M³
	0,01
	57,00
	 
	0,57
	0,57

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	0,22
	0,42
	 
	0,09
	0,09

	2418
	DOBRADIÇA DE 3 X 2 1/2 EM LATÃO, COM ACABAMENTO CROMADO, PINO E PARAFUSOS, SEM ANÉIS, PARA PORTA INTERNA.
	UN
	0,02
	16,74
	 
	0,33
	0,33

	2745
	PECA DE MADEIRA ROLICA (EUCALIPTO) D = 10CM
	M
	0,27
	1,48
	 
	0,40
	0,40

	4403
	PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 5CM NAO APARELHADA
	M
	0,30
	11,09
	 
	3,33
	3,33

	5064
	PREGO DE ACO 2 1/2 X 10
	KG
	0,03
	5,18
	 
	0,16
	0,16

	6212
	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
	M
	0,48
	7,66
	 
	3,68
	3,68

	7213
	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX OU FIBROTEX 4MM 2,44 X 0,50M
	M²
	0,72
	10,00
	 
	7,20
	7,20

	11467
	FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE
	UN
	0,01
	8,38
	 
	0,08
	0,08

	1213
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	6,80
	11,59
	78,81
	 
	78,81

	6111
	Servente
	h
	8,19
	9,72
	79,61
	 
	79,61

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	158,42
	15,84
	174,26

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	190,10
	19,01
	209,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.125.003
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=6MM, DIMENSÕES 2,44X1,22, DISPONDO DE ABERTURA E PORTÃO - H=1,10M
	M2
	105,50
	63,41
	2.158,28
	4.531,20
	6.689,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1363
	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6MM
	M²
	1,10
	12,75
	 
	14,03
	14,03

	4491
	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUAL. 7,5X7,5 (3X3)
	M
	3,15
	5,62
	 
	17,70
	17,70

	4403
	PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 1 X 5CM NAO APARELHADA
	M
	0,30
	11,09
	 
	3,33
	3,33

	26760
	PREGO
	KG
	0,15
	4,91
	 
	0,74
	0,74

	1213
	CARPINTEIRO
	h
	0,80
	11,59
	9,27
	 
	9,27

	6111
	Servente
	h
	0,80
	9,72
	7,78
	 
	7,78

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	17,05
	35,79
	52,84

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	20,46
	42,95
	63,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	FUNDAÇÃO
	 
	1,00
	66.379,61
	34.793,48
	31.586,13
	66.379,61

	2.01
	BROCA
	 
	1,00
	20.779,65
	12.120,97
	8.658,69
	20.779,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74156/001
	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO
	M
	372,00
	55,86
	12.120,97
	8.658,69
	20.779,65

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	337
	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M
	KG
	0,02
	6,20
	 
	0,12
	0,12

	33
	ACO CA-50 
	KG
	0,98
	3,39
	 
	3,32
	3,32

	367
	AREIA GROSSA
	M³
	0,05
	57,00
	 
	2,85
	2,85

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	14,65
	0,42
	 
	6,15
	6,15

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,13
	49,50
	 
	6,44
	6,44

	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM
	M³
	0,01
	51,25
	 
	0,51
	0,51

	4750
	Pedreiro
	h
	0,33
	11,59
	3,82
	 
	3,82

	6111
	Servente
	h
	2,40
	9,72
	23,33
	 
	23,33

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	27,15
	19,40
	46,55

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	32,58
	23,28
	55,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.02
	LASTROS 
	 
	1,00
	1.520,31
	894,23
	626,09
	1.520,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83534
	LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
	M3
	2,10
	677,25
	798,58
	623,65
	1.422,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	370
	AREIA MÉDIA
	M³
	0,49
	53,00
	 
	25,97
	25,97

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	150,00
	0,42
	 
	63,00
	63,00

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,98
	49,50
	 
	48,51
	48,51

	7325
	IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA
	KG
	20,00
	5,50
	 
	110,00
	110,00

	4750
	Pedreiro
	h
	8,33
	11,59
	96,54
	 
	96,54

	6111
	Servente
	h
	22,67
	9,72
	220,35
	 
	220,35

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	316,90
	247,48
	564,38

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	380,28
	296,98
	677,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74164/001
	LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG
	M3
	4,10
	23,92
	95,64
	2,44
	98,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,01
	49,50
	 
	0,50
	0,50

	6111
	Servente
	h
	2,00
	9,72
	19,44
	 
	19,44

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	19,44
	0,50
	19,94

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	23,33
	0,59
	23,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.03
	SAPATA
	 
	1,00
	15.571,70
	6.997,01
	8.574,68
	15.571,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5970
	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)
	M2
	78,00
	47,29
	2.069,50
	1.619,00
	3.688,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	5061
	PREGO DE ACO 18 X 27
	KG
	0,15
	5,18
	 
	0,78
	0,78

	4509
	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA
	M
	0,27
	2,89
	 
	0,78
	0,78

	6188
	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA
	M²
	0,50
	25,54
	 
	12,77
	12,77

	4493
	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA
	M
	0,57
	5,21
	 
	2,97
	2,97

	1213
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	1,00
	11,59
	11,59
	 
	11,59

	6117
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	1,00
	10,52
	10,52
	 
	10,52

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	22,11
	17,30
	39,41

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	26,53
	20,76
	47,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74254/002
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	KG
	694,00
	7,11
	1.841,32
	3.095,52
	4.936,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	337
	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M
	KG
	0,03
	6,20
	 
	0,19
	0,19

	34
	ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)
	KG
	1,10
	3,21
	 
	3,53
	3,53

	378
	ARMADOR
	h
	0,10
	11,59
	1,16
	 
	1,16

	6114
	AJUDANTE DE ARMADOR
	h
	0,10
	10,52
	1,05
	 
	1,05

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	2,21
	3,72
	5,93

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	2,65
	4,46
	7,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73972/001
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO
	M3
	13,65
	345,69
	863,27
	3.855,40
	4.718,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM
	M³
	0,63
	51,25
	 
	32,29
	32,29

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,21
	49,50
	 
	10,40
	10,40

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	349,00
	0,42
	 
	146,58
	146,58

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,87
	53,00
	 
	46,11
	46,11

	4750
	Pedreiro
	h
	1,83
	11,59
	21,21
	 
	21,21

	6111
	Servente
	h
	3,24
	9,72
	31,49
	 
	31,49

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	52,70
	235,37
	288,08

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	63,24
	282,45
	345,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74157/002
	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO
	M3
	13,65
	163,20
	2.222,93
	4,77
	2.227,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	10485
	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
	H
	0,30
	0,97
	 
	0,29
	0,29

	4750
	Pedreiro
	h
	5,00
	11,59
	57,95
	 
	57,95

	6111
	Servente
	h
	8,00
	9,72
	77,76
	 
	77,76

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	135,71
	0,29
	136,00

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	162,85
	0,35
	163,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.04
	VIGA BALDRAME
	 
	1,00
	26.949,06
	13.829,49
	13.119,57
	26.949,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73699
	ESCAVAÇÃO MANUAL (INCLUSIVE SAPATAS)
	M3
	39,00
	69,98
	2.729,38
	0,00
	2.729,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	6111
	Servente
	h
	6,00
	9,72
	58,32
	 
	0,00

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	58,32
	0,00
	58,32

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	69,98
	0,00
	69,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5970
	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)
	M2
	163,00
	47,29
	4.324,72
	3.383,29
	7.708,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	5061
	PREGO DE ACO 18 X 27
	KG
	0,15
	5,18
	 
	0,78
	0,78

	4509
	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA
	M
	0,27
	2,89
	 
	0,78
	0,78

	6188
	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA
	M²
	0,50
	25,54
	 
	12,77
	12,77

	4493
	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA
	M
	0,57
	5,21
	 
	2,97
	2,97

	1213
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	1,00
	11,59
	11,59
	 
	11,59

	6117
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	1,00
	10,52
	10,52
	 
	10,52

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	22,11
	17,30
	39,41

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	26,53
	20,76
	47,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74254/002
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	KG
	1.105,00
	7,11
	2.931,79
	4.928,74
	7.860,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	337
	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M
	KG
	0,03
	6,20
	 
	0,19
	0,00

	34
	ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)
	KG
	1,10
	3,21
	 
	3,53
	0,00

	378
	ARMADOR
	h
	0,10
	11,59
	1,16
	 
	0,00

	6114
	AJUDANTE DE ARMADOR
	h
	0,10
	10,52
	1,05
	 
	0,00

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	2,21
	3,72
	5,93

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	2,65
	4,46
	7,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73972/001
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO
	M3
	17,00
	345,69
	1.075,13
	4.801,60
	5.876,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM
	M³
	0,63
	51,25
	 
	32,29
	32,29

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,21
	49,50
	 
	10,40
	10,40

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	349,00
	0,42
	 
	146,58
	146,58

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,87
	53,00
	 
	46,11
	46,11

	4750
	Pedreiro
	h
	1,83
	11,59
	21,21
	 
	21,21

	6111
	Servente
	h
	3,24
	9,72
	31,49
	 
	31,49

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	52,70
	235,37
	288,08

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	63,24
	282,45
	345,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74157/002
	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO
	M3
	17,00
	163,20
	2.768,48
	5,94
	2.774,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	10485
	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
	H
	0,30
	0,97
	 
	0,29
	0,29

	4750
	Pedreiro
	h
	5,00
	11,59
	57,95
	 
	57,95

	6111
	Servente
	h
	8,00
	9,72
	77,76
	 
	77,76

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	135,71
	0,29
	136,00

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	162,85
	0,35
	163,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.05
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO
	 
	1,00
	1.558,89
	951,78
	607,10
	1.558,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74106/001
	IMPERMEABILIZACAO DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO COM O SOLO. UTILIZAÇÃO DE  TINTA BETUMINOSA / 2 DEMÃOS
	M2
	204,00
	7,64
	951,78
	607,10
	1.558,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	7319
	TINTA BETUMINOSA P/ CONCRETO E ARGAMASSA
	L
	0,40
	6,20
	 
	2,48
	2,48

	6115
	AJUDANTE
	h
	0,40
	9,72
	3,89
	 
	3,89

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	3,89
	2,48
	6,37

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	4,67
	2,98
	7,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	SUPER ESTRUTURA
	 
	1,00
	44.503,25
	17.912,02
	26.591,23
	44.503,25

	3.01
	PILARES
	 
	1,00
	8.435,25
	3.806,43
	4.628,83
	8.435,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5970
	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)
	M2
	56,20
	47,29
	1.491,10
	1.166,51
	2.657,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	5061
	PREGO DE ACO 18 X 27
	KG
	0,15
	5,18
	 
	0,78
	0,78

	4509
	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA
	M
	0,27
	2,89
	 
	0,78
	0,78

	6188
	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA
	M²
	0,50
	25,54
	 
	12,77
	12,77

	4493
	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA
	M
	0,57
	5,21
	 
	2,97
	2,97

	1213
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	1,00
	11,59
	11,59
	 
	11,59

	6117
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	1,00
	10,52
	10,52
	 
	10,52

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	22,11
	17,30
	39,41

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	26,53
	20,76
	47,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74254/002
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	KG
	496,00
	7,11
	1.315,99
	2.212,36
	3.528,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	337
	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M
	KG
	0,03
	6,20
	 
	0,19
	0,19

	34
	ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)
	KG
	1,10
	3,21
	 
	3,53
	3,53

	378
	ARMADOR
	h
	0,10
	11,59
	1,16
	 
	1,16

	6114
	AJUDANTE DE ARMADOR
	h
	0,10
	10,52
	1,05
	 
	1,05

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	2,21
	3,72
	5,93

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	2,65
	4,46
	7,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73972/001
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO
	M3
	4,42
	345,69
	279,53
	1.248,42
	1.527,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM
	M³
	0,63
	51,25
	 
	32,29
	32,29

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,21
	49,50
	 
	10,40
	10,40

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	349,00
	0,42
	 
	146,58
	146,58

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,87
	53,00
	 
	46,11
	46,11

	4750
	Pedreiro
	h
	1,83
	11,59
	21,21
	 
	21,21

	6111
	Servente
	h
	3,24
	9,72
	31,49
	 
	31,49

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	52,70
	235,37
	288,08

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	63,24
	282,45
	345,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74157/002
	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO
	M3
	4,42
	163,20
	719,81
	1,54
	721,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	10485
	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
	H
	0,30
	0,97
	 
	0,29
	0,29

	4750
	Pedreiro
	h
	5,00
	11,59
	57,95
	 
	57,95

	6111
	Servente
	h
	8,00
	9,72
	77,76
	 
	77,76

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	135,71
	0,29
	136,00

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	162,85
	0,35
	163,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.02
	VIGA DE RESPALDO
	 
	1,00
	36.068,00
	14.105,60
	21.962,40
	36.068,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5970
	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)
	M2
	81,60
	47,29
	2.165,01
	1.693,72
	3.858,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	5061
	PREGO DE ACO 18 X 27
	KG
	0,15
	5,18
	 
	0,78
	0,78

	4509
	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA
	M
	0,27
	2,89
	 
	0,78
	0,78

	6188
	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA
	M²
	0,50
	25,54
	 
	12,77
	12,77

	4493
	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM NAO APARELHADA
	M
	0,57
	5,21
	 
	2,97
	2,97

	1213
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	1,00
	11,59
	11,59
	 
	11,59

	6117
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	1,00
	10,52
	10,52
	 
	10,52

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	22,11
	17,30
	39,41

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	26,53
	20,76
	47,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74254/002
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	KG
	1.019,00
	7,11
	2.703,61
	4.545,15
	7.248,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	337
	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M
	KG
	0,03
	6,20
	 
	0,19
	0,19

	34
	ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)
	KG
	1,10
	3,21
	 
	3,53
	3,53

	378
	ARMADOR
	h
	0,10
	11,59
	1,16
	 
	1,16

	6114
	AJUDANTE DE ARMADOR
	h
	0,10
	10,52
	1,05
	 
	1,05

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	2,21
	3,72
	5,93

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	2,65
	4,46
	7,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74202/002
	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
	M2
	253,28
	72,73
	6.331,66
	12.089,60
	18.421,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM
	M³
	0,04
	51,25
	 
	2,05
	2,05

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	13,76
	0,42
	 
	5,78
	5,78

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,04
	53,00
	 
	2,12
	2,12

	6212
	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
	M
	0,17
	7,66
	 
	1,30
	1,30

	5061
	PREGO DE ACO 18 X 27
	KG
	0,03
	5,18
	 
	0,16
	0,16

	4491
	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
	M
	0,29
	5,62
	 
	1,63
	1,63

	3743
	LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 3,50M
	M²
	1,00
	25,02
	 
	25,02
	25,02

	39
	ACO CA-60 - 5,0MM
	KG
	0,47
	3,66
	 
	1,72
	1,72

	4750
	Pedreiro
	h
	0,62
	11,59
	7,19
	 
	7,19

	6111
	Servente
	h
	1,04
	9,72
	10,11
	 
	10,11

	1213
	Carpinteiro de Formas
	h
	0,16
	11,59
	1,85
	 
	1,85

	6117
	Ajudante de Carpinteiro
	h
	0,16
	10,52
	1,68
	 
	1,68

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	20,83
	39,78
	60,61

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	25,00
	47,73
	72,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73972/001
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO
	M3
	12,85
	345,69
	812,67
	3.629,44
	4.442,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM
	M³
	0,63
	51,25
	 
	32,29
	32,29

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,21
	49,50
	 
	10,40
	10,40

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	349,00
	0,42
	 
	146,58
	146,58

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,87
	53,00
	 
	46,11
	46,11

	4750
	Pedreiro
	h
	1,83
	11,59
	21,21
	 
	21,21

	6111
	Servente
	h
	3,24
	9,72
	31,49
	 
	31,49

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	52,70
	235,37
	288,08

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	63,24
	282,45
	345,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74157/002
	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL. VIBRACAO
	M3
	12,85
	163,20
	2.092,65
	4,49
	2.097,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	10485
	VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE
	H
	0,30
	0,97
	 
	0,29
	0,29

	4750
	Pedreiro
	h
	5,00
	11,59
	57,95
	 
	57,95

	6111
	Servente
	h
	8,00
	9,72
	77,76
	 
	77,76

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	135,71
	0,29
	136,00

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	162,85
	0,35
	163,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	ALVENARIA
	 
	1,00
	30.820,07
	13.262,75
	17.557,32
	30.820,07

	4.01
	ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO
	 
	1,00
	18.867,48
	8.351,84
	10.515,64
	18.867,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	04.01.072
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM
	M2
	404,00
	46,70
	8.351,84
	10.515,64
	18.867,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	22529
	TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANAO 11,5X14X25CM
	UN
	32,00
	0,59
	 
	18,88
	0,00

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	1,26
	0,42
	 
	0,53
	0,00

	1106
	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA
	KG
	4,27
	0,41
	 
	1,75
	0,00

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,01
	53,00
	 
	0,53
	0,00

	4750
	Pedreiro
	h
	0,74
	11,59
	8,58
	 
	0,00

	6111
	Servente
	h
	0,89
	9,72
	8,65
	 
	0,00

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	17,23
	21,69
	38,92

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	20,67
	26,03
	46,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.02
	VERGAS
	 
	1,00
	11.952,59
	4.910,91
	7.041,69
	11.952,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73654
	FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE, EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES, INCLUINDO CONTRAVENTAMENTO E TRAVAMENTO PONTALETADO
	M2
	60,00
	102,95
	3.183,84
	2.993,42
	6.177,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	6212
	TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
	M
	1,60
	7,66
	 
	12,26
	12,26

	5064
	PREGO DE ACO 2 1/2 X 10
	KG
	0,25
	5,18
	 
	1,30
	1,30

	4512
	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA
	M
	1,53
	1,78
	 
	2,72
	2,72

	4491
	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA
	M
	3,00
	5,62
	 
	16,86
	16,86

	1347
	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 2,20 M PARA FORMA CONCRETO
	M²
	0,43
	19,63
	 
	8,44
	8,44

	1213
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	2,00
	11,59
	23,18
	 
	23,18

	6117
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	2,00
	10,52
	21,04
	 
	21,04

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	44,22
	41,58
	85,80

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	53,06
	49,89
	102,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74254/002
	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
	KG
	496,00
	7,11
	1.315,99
	2.212,36
	3.528,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	337
	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M
	KG
	0,03
	6,20
	 
	0,19
	0,19

	34
	ACO CA-50 3/8" (9,52 MM)
	KG
	1,10
	3,21
	 
	3,53
	3,53

	378
	ARMADOR
	h
	0,10
	11,59
	1,16
	 
	1,16

	6114
	AJUDANTE DE ARMADOR
	h
	0,10
	10,52
	1,05
	 
	1,05

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	2,21
	3,72
	5,93

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	2,65
	4,46
	7,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73972/001
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO
	M3
	6,50
	345,69
	411,08
	1.835,91
	2.246,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM
	M³
	0,63
	51,25
	 
	32,29
	32,29

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,21
	49,50
	 
	10,40
	10,40

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	349,00
	0,42
	 
	146,58
	146,58

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,87
	53,00
	 
	46,11
	46,11

	4750
	Pedreiro
	h
	1,83
	11,59
	21,21
	 
	21,21

	6111
	Servente
	h
	3,24
	9,72
	31,49
	 
	31,49

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	52,70
	235,37
	288,08

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	63,24
	282,45
	345,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	ESQUADRIAS 
	 
	1,00
	53.432,72
	2.730,69
	50.296,08
	53.432,72

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.01
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	 
	1,00
	8.107,53
	2.235,87
	5.871,66
	8.107,53

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73910/005
	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADICA E FECHADURA
	UN
	1,00
	353,68
	89,39
	264,29
	353,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	3093
	FECHADURA DE EMBUTIR P/ PORTA INTERNA - ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO
	CJ
	1,00
	53,91
	 
	53,91
	53,91

	20247
	PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA
	KG
	0,60
	5,48
	 
	3,29
	3,29

	20006
	ALIZAR / GUARNICAO 5 X 2CM MADEIRA CEDRO/IMBUIA/JEQUITIBA OU SIMILAR
	M
	10,00
	3,41
	 
	34,10
	34,10

	10555
	PORTA MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 80 X 210 X 3,5CM
	UN
	1,00
	60,03
	 
	60,03
	60,03

	4419
	PECA DE MADEIRA 1A QUALIDADE 10 X 10 X 3CM P/ FIXACAO ESQUADRIAS OU RODAPE
	UN
	6,00
	0,65
	 
	3,90
	3,90

	11443
	DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV.  3 X 3" E= 2MM PINO SOLTO OU REVERSÍVEL SEM ANEIS
	UN
	3,00
	10,76
	 
	32,28
	32,28

	184
	ADUELA/BATENTE DUPLO/CAIXAO/GRADE CAIXA 13 X 3CM P/ PORTA 0,60 A 1,20 X 2,10M MADEIRA CEDRINHO/PINHO/CANELA OU SIMILAR
	JG
	1,00
	30,67
	 
	30,67
	30,67

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	3,65
	0,42
	 
	1,53
	1,53

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,01
	53,00
	 
	0,53
	0,53

	4750
	Pedreiro
	h
	3,45
	11,59
	39,99
	 
	39,99

	6111
	Servente
	h
	3,55
	9,72
	34,51
	 
	34,51

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	74,49
	220,24
	294,73

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	89,39
	264,29
	353,68

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	05.01.095
	PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM
	UN
	12,00
	475,85
	1.704,30
	4.005,90
	5.710,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	26746
	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM
	unid.
	2,00
	0,06
	 
	0,12
	0,12

	26760
	PREGO
	KG
	0,25
	4,91
	 
	1,23
	1,23

	26841
	PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES
	CJ
	4,00
	0,30
	 
	1,20
	1,20

	30101
	GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4
	UN
	1,00
	11,81
	 
	11,81
	11,81

	30135
	BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1
	UN
	1,00
	73,75
	 
	73,75
	73,75

	30223
	PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 82X210CM G1-C1
	UN
	1,00
	69,32
	 
	69,32
	69,32

	30308
	BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1
	M²
	0,40
	40,25
	 
	16,10
	16,10

	31533
	DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3"
	UN
	3,00
	7,14
	 
	21,42
	21,42

	31560
	REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02)
	UN
	1,00
	29,33
	 
	29,33
	29,33

	3093
	FECHADURA DE EMBUTIR P/ PORTA INTERNA - ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO
	CJ
	1,00
	53,91
	 
	53,91
	53,91

	1214
	Carpinteiro
	h
	4,10
	11,59
	47,52
	 
	47,52

	6117
	Ajudante de Carpinteiro
	h
	4,10
	10,52
	43,13
	 
	43,13

	4750
	Pedreiro
	h
	1,30
	11,59
	15,07
	 
	15,07

	6111
	Servente
	h
	1,30
	9,72
	12,64
	 
	12,64

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	118,35
	278,19
	396,54

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	142,02
	333,83
	475,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	05.01.096
	PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM
	UN
	1,00
	494,32
	142,02
	352,30
	494,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	26746
	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE 4,8X25MM
	unid.
	2,00
	0,06
	 
	0,12
	0,12

	26760
	PREGO
	KG
	0,25
	4,91
	 
	1,23
	1,23

	26841
	PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES
	CJ
	4,00
	0,30
	 
	1,20
	1,20

	30101
	GUARNICAO DE MADEIRA 5CM PARA PORTAS G1-C4
	UN
	1,00
	11,81
	 
	11,81
	11,81

	30135
	BATENTE DE MADEIRA 3,5X14CM VAO 50 A 90X210CM G1-C1
	UN
	1,00
	73,75
	 
	73,75
	73,75

	30224
	PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA 90X210CM G1-C1
	UN
	1,00
	69,32
	 
	82,70
	82,70

	30308
	BANDEIRA P/ PORTA SARRAF.SEMI OCA LISA P/ PINTURA G1-C1
	M²
	0,45
	40,25
	 
	18,11
	18,11

	31533
	DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3"
	UN
	3,00
	7,14
	 
	21,42
	21,42

	31560
	REFORCO DE FECHADURA PARA PORTA (RP-02)
	UN
	1,00
	29,33
	 
	29,33
	29,33

	3093
	FECHADURA DE EMBUTIR P/ PORTA INTERNA - ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO
	CJ
	1,00
	53,91
	 
	53,91
	53,91

	1214
	Carpinteiro
	h
	4,10
	11,59
	47,52
	 
	47,52

	6117
	Ajudante de Carpinteiro
	h
	4,10
	10,52
	43,13
	 
	43,13

	4750
	Pedreiro
	h
	1,30
	11,59
	15,07
	 
	15,07

	6111
	Servente
	h
	1,30
	9,72
	12,64
	 
	12,64

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	118,35
	293,58
	411,93

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	142,02
	352,30
	494,32

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	230832
	PORTA DE MADEIRA
	M²
	4,16
	289,56
	246,46
	958,11
	1.204,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	230832
	PORTA DE MADEIRA
	M²
	1,00
	241,30
	49,37
	191,93
	241,30

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	49,37
	191,93
	241,30

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	59,24
	230,32
	289,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	72116
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESP= 3MM
	M2
	5,25
	65,67
	53,70
	291,06
	344,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	10498
	MASSA PARA VIDRO
	KG
	1,50
	2,80
	 
	4,20
	4,20

	10490
	VIDRO LISO INCOLOR 3MM, S/ COLOCAÇÃO
	M2
	1,00
	42,00
	 
	42,00
	42,00

	10489
	vidraceiro
	h
	0,40
	11,59
	4,64
	 
	4,64

	6115
	Ajudante 
	h
	0,40
	9,72
	3,89
	 
	3,89

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	8,52
	46,20
	54,72

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	10,23
	55,44
	65,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.02
	ESQUADRIAS METÁLICAS E VIDRO 
	 
	1,00
	31.744,28
	226,31
	31.112,01
	31.744,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14.01.60
	FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM (CX/ELEVADOR)
	M2
	80,00
	377,26
	0,00
	30.180,48
	30.180,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	37.010
	FORN E INST DE VIDRO LAMINADO 5+5MM INC ACESS ALUM
	M2
	1,00
	314,38
	 
	314,38
	314,38

	4750
	Pedreiro
	h
	0,00
	11,59
	0,00
	 
	0,00

	6111
	Servente
	h
	0,00
	9,72
	0,00
	 
	0,00

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	0,00
	314,38
	314,38

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	0,00
	377,26
	377,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74100
	PORTÃO DE FERRO C/ BARRA 1/2", C/ REQUADRO
	M2
	5,90
	196,24
	226,31
	931,53
	1.157,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,06
	53,00
	 
	3,23
	3,23

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	4,83
	0,42
	 
	2,03
	2,03

	4948
	PORTÃO DE FERRO C/ BARRA 1/2", C/ REQUADRO
	M²
	1,00
	126,31
	 
	126,31
	126,31

	4750
	Pedreiro
	h
	1,50
	11,59
	17,39
	 
	17,39

	6111
	Servente
	h
	1,50
	9,72
	14,58
	 
	14,58

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	31,97
	131,57
	163,54

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	38,36
	157,89
	196,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	06.03.003
	AF-01 ALÇAPÃO P/ LAJE E FORRO 60X60 COMPLETO
	UN
	1,00
	405,96
	72,02
	333,93
	405,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	31.194
	AF-01 ALÇAPÃO P/ LAJE E FORRO 60X60 COMPLETO
	UN
	1,00
	256,22
	 
	256,22
	256,22

	31.719
	CADEADO LATÃO CIL. TRAVA DUPLA 35 MM
	UN
	1,00
	16,65
	 
	16,65
	16,65

	37.502
	TINTA ESMALTE
	L
	0,18
	11,74
	 
	2,11
	2,11

	38.012
	LIXA PARA FERRO
	UN
	0,30
	1,48
	 
	0,44
	0,44

	38.028
	ZARCÃO
	L
	0,144
	19,80
	 
	2,85
	2,85

	4750
	Pedreiro
	h
	2,00
	11,59
	23,18
	 
	23,18

	6111
	Servente
	h
	2,00
	9,72
	19,44
	 
	19,44

	4783
	Pedreiro
	h
	0,80
	12,03
	9,62
	 
	9,62

	6111
	Ajudante
	h
	0,80
	9,72
	7,78
	 
	7,78

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	60,02
	278,28
	338,30

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	72,02
	333,93
	405,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.03
	COMPONENTES
	 
	1,00
	13.580,92
	268,51
	13.312,41
	13.580,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	05.06.10
	Bi-02 brise em aletas de chapa metalica l=0,40m
	M²
	28,00
	485,03
	268,51
	13.312,41
	13.580,92

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	26.690
	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3 X 50 MM
	UN
	2,78
	0,18
	 
	0,50
	0,50

	26.810
	BUCHA PLASTICA TIPO S-10 (CENTO)
	UN
	0,03
	3,41
	 
	0,09
	0,09

	30510
	BRISE METALICO-VAO 1,80M-4 ALETAS MET CH 14-L=40CM
	UN
	0,35
	1.139,26
	 
	395,61
	395,61

	4750
	Pedreiro
	h
	0,375
	11,59
	4,35
	 
	4,35

	6111
	Servente
	h
	0,375
	9,72
	3,65
	 
	3,65

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	7,99
	396,20
	404,19

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	9,59
	475,44
	485,03

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	COBERTURA
	 
	1,00
	66.627,65
	24.055,95
	42.571,70
	66.627,65

	6.01
	ESTRUTURA METÁLICA
	 
	1,00
	15.192,05
	5.326,90
	9.865,15
	15.192,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	72110
	ESTRUTURA METALICA EM TESOURA OU TRELIÇA, VÃO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADO O FECHAMENTO METÁLICO, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO
	M2
	237,60
	63,94
	5.326,90
	9.865,15
	15.192,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	10966
	PERFIL DE AÇO ESTRUTURAL "U" 6" X 2" (QUALQUER ESPESSURA)
	KG
	10,00
	3,46
	 
	34,60
	34,60

	6115
	Ajudante
	h
	0,70
	9,72
	6,80
	 
	6,80

	2700
	Montador
	h
	0,70
	16,97
	11,88
	 
	11,88

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	18,68
	34,60
	53,28

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	22,42
	41,52
	63,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.02
	TELHAMENTO
	 
	1,00
	18.224,59
	2.430,36
	15.794,22
	18.224,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	07.03.97
	TELHA TRAP SAND ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO CHAPA 0,5MM E=30MM
	M2
	237,60
	76,70
	2.430,36
	15.794,22
	18.224,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	***
	PARAFUSO AUTO-BROCANTE P/ ESTRUTURA METÁLICA 2 1/2" P/ ONDA BAIXA
	UN
	3,00
	0,19
	 
	0,57
	0,57

	1607
	CONJUNTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA DE PVC CÔNICA)
	CJ
	3,00
	0,18
	 
	0,54
	0,54

	***
	TELHA TRAP SAND ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO CHAPA 0,5MM E=30MM
	M2
	1,05
	51,70
	 
	54,29
	54,29

	12869
	TELHADISTA
	h
	0,40
	11,59
	4,64
	 
	4,64

	6115
	AJUDANTE
	h
	0,40
	9,72
	3,89
	 
	3,89

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	8,52
	55,40
	63,92

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	10,23
	66,47
	76,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.03
	COMPONENTES
	 
	1,00
	2.561,48
	1.228,43
	1.333,05
	2.561,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	07.05.80
	SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA
	M2
	231,50
	11,06
	1.228,43
	1.333,05
	2.561,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	26.761
	PREGO ZINCADO 18X27
	KG
	0,01
	4,91
	 
	0,05
	0,05

	24.040
	MANTA ALUMINIZADA PARA SUB-COBERTURA
	M2
	1,15
	4,13
	 
	4,75
	4,75

	1213
	CARPINTEIRO DE FORMAS
	h
	0,20
	11,59
	2,32
	 
	2,32

	6117
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
	h
	0,20
	10,52
	2,10
	 
	2,10

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	4,42
	4,80
	9,22

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	5,31
	5,76
	11,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.04
	PLATIBANDA
	 
	1,00
	30.649,54
	15.070,26
	15.579,28
	30.649,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	04.01.072
	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM
	M2
	404,00
	46,70
	8.351,84
	10.515,64
	18.867,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	22529
	TIJOLO CERAMICO FURADO BAIANAO 11,5X14X25CM
	UN
	32,00
	0,59
	 
	18,88
	0,00

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	1,26
	0,42
	 
	0,53
	0,00

	1106
	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA
	KG
	4,27
	0,41
	 
	1,75
	0,00

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,01
	53,00
	 
	0,53
	0,00

	4750
	Pedreiro
	h
	0,74
	11,59
	8,58
	 
	0,00

	6111
	Servente
	h
	0,89
	9,72
	8,65
	 
	0,00

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	17,23
	21,69
	38,92

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	20,67
	26,03
	46,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5974
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	240,00
	5,49
	697,71
	620,18
	1.317,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	3,77
	0,42
	 
	1,58
	1,58

	367
	AREIA GROSSA
	M³
	0,01
	57,00
	 
	0,57
	0,57

	4750
	Pedreiro
	h
	0,10
	11,59
	1,16
	 
	1,16

	6111
	Servente
	h
	0,13
	9,72
	1,26
	 
	1,26

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	2,42
	2,15
	4,58

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	2,91
	2,58
	5,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73927/004
	EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	240,00
	24,42
	4.242,24
	1.619,65
	5.861,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	4,86
	0,42
	 
	2,04
	0,00

	1106
	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA
	KG
	4,86
	0,41
	 
	1,99
	0,00

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,03
	53,00
	 
	1,59
	0,00

	4750
	Pedreiro
	h
	0,60
	11,59
	6,95
	 
	0,00

	6111
	Servente
	h
	0,80
	9,72
	7,78
	 
	0,00

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,73
	5,62
	20,35

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	17,68
	6,75
	24,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	72109
	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM
	M
	126,45
	36,40
	1.778,47
	2.823,81
	4.602,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1114
	RUFO CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L= 50CM
	M
	1,05
	17,23
	 
	18,09
	18,09

	5061
	PREGO DE ACO 18 X 27
	KG
	0,10
	5,18
	 
	0,52
	0,52

	4750
	Pedreiro
	h
	0,55
	11,59
	6,37
	 
	6,37

	6111
	Servente
	h
	0,55
	9,72
	5,35
	 
	5,35

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	11,72
	18,61
	30,33

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	14,06
	22,33
	36,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	HIDRÁULICA
	 
	1,00
	35.840,98
	13.844,44
	21.996,54
	35.840,98

	7.01
	ÁGUA FRIA 
	 
	1,00
	6.171,74
	2.909,33
	3.262,41
	6.171,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	08.01.01
	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4 COMPLETO 85X65X30CM
	UN
	1,00
	838,56
	377,87
	460,69
	838,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	63.561
	REGISTRO GAVETA AMARELO 3/4'
	UN
	1,00
	21,21
	 
	21,21
	21,21

	60.502
	TUBO ACO GALV.NBR5580-CLASSE MEDIA DN 20MM (3/4)
	M
	2,30
	10,28
	 
	23,64
	23,64

	38.066
	FUNDO ESPECIAL PARA ACO GALVANIZADO E ALUMINIO
	L
	0,15
	17,42
	 
	2,61
	2,61

	38.040
	LIXA DAGUA
	UN
	1,12
	0,82
	 
	0,92
	0,92

	38.009
	SELADOR P/PINTURA LATEX
	L
	0,75
	6,26
	 
	4,70
	4,70

	37.513
	TINTA LATEX
	L
	0,93
	4,88
	 
	4,54
	4,54

	37.502
	TINTA ESMALTE
	L
	0,20
	11,94
	 
	2,39
	2,39

	31.049
	AC-04/05 PORTA DE TELA C/TRINCO P/CAVALETE 65X85CM
	UN
	1,00
	247,94
	 
	247,94
	247,94

	22.502
	BLOCO CONCRETO DE 9X39X19CM
	UN
	16,00
	1,51
	 
	24,16
	24,16

	21.538
	ACO CA-60-B $MD BITOLAS
	KG
	2,60
	2,86
	 
	7,44
	7,44

	21.021
	TABUAS PINHO DE 1X12 DE 3A.
	M2
	0,35
	25,95
	 
	9,08
	9,08

	21.014
	SARRAFO PINHO APARELHADO 5X2,5CM
	M
	1,38
	1,59
	 
	2,19
	2,19

	4718
	PEDRA BRITADA 2
	M3
	0,07
	49,50
	 
	3,47
	3,47

	1379
	CIMENTO
	KG
	37,24
	0,42
	 
	15,64
	15,64

	1106
	CAL HIDRATADA
	KG
	14,71
	0,41
	 
	6,03
	6,03

	370
	AREIA
	M3
	0,15
	53,00
	 
	7,95
	7,95

	2696
	ENCANADOR
	h
	12,27
	13,47
	165,28
	 
	165,28

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	13,97
	10,71
	149,62
	 
	149,62

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	314,90
	383,91
	698,80

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	377,87
	460,69
	838,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.14.97
	CAIXA D`AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA
	UN
	2,00
	520,35
	218,88
	821,82
	1.040,70

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.551
	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1 X 50 M
	UN
	0,12
	10,04
	 
	1,20
	1,20

	65.021
	CAIXA D'AGUA CONICA 1000L POLIETILENO COM TAMPA
	UN
	1,00
	244,62
	 
	244,62
	244,62

	60.363
	FLANGE C/SEXTAVADO ACO GALVANIZADO 2
	UN
	2,00
	21,28
	 
	42,56
	42,56

	60.360
	FLANGE C/SEXTAVADO ACO GALVANIZADO 1
	UN
	4,00
	9,75
	 
	39,00
	39,00

	60.359
	FLANGE C/SEXTAVADO ACO GALVANIZADO 3/4
	UN
	2,00
	7,52
	 
	15,04
	15,04

	2696
	ENCANADOR
	h
	2,00
	13,47
	26,94
	 
	26,94

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	6,00
	10,71
	64,26
	 
	64,26

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	91,20
	342,42
	433,62

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	109,44
	410,91
	520,35

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.03.15
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 20MM (1/2) INCL CONEXOES
	M
	40,00
	12,71
	406,22
	102,18
	508,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.514
	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC
	L
	0,00
	21,16
	 
	0,00
	0,00

	62.501
	TUBO PVC JUNTA SOLDAVEL CLASSE 15 - 20MM
	M
	1,60
	1,31
	 
	2,10
	2,10

	38.040
	LIXA DAGUA
	UN
	0,04
	0,82
	 
	0,03
	0,03

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,35
	13,47
	4,71
	 
	4,71

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,35
	10,71
	3,75
	 
	3,75

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	8,46
	2,13
	10,59

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	10,16
	2,55
	12,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.03.16
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4) INCL CONEXOES
	M
	80,00
	15,28
	928,51
	294,24
	1.222,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.514
	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC
	L
	0,00
	21,16
	 
	0,00
	0,00

	69.513
	ADESIVO PARA TUBOS PVC
	L
	0,00
	31,20
	 
	0,00
	0,00

	62.502
	TUBO PVC JUNTA SOLDAVEL CLASSE 15 - 25MM
	M
	1,60
	1,89
	 
	3,02
	3,02

	38.040
	LIXA DAGUA
	UN
	0,05
	0,82
	 
	0,04
	0,04

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,40
	13,47
	5,39
	 
	5,39

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,40
	10,71
	4,28
	 
	4,28

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	9,67
	3,07
	12,74

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	11,61
	3,68
	15,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.03.19
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2) INCL CONEXOES
	M
	36,00
	29,88
	626,75
	448,87
	1.075,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.514
	SOLUCAO LIMPADORA P/ PVC
	L
	0,00
	21,16
	 
	0,01
	0,01

	69.513
	ADESIVO PARA TUBOS PVC
	L
	0,02
	31,20
	 
	0,52
	0,52

	62.505
	TUBO PVC JUNTA SOLDAVEL CLASSE 15 - 50MM
	M
	1,40
	6,99
	 
	9,79
	9,79

	38.040
	LIXA DAGUA
	UN
	0,08
	0,82
	 
	0,07
	0,07

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,60
	13,47
	8,08
	 
	8,08

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,60
	10,71
	6,43
	 
	6,43

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,51
	10,39
	24,90

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	17,41
	12,47
	29,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.04.06
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2")
	UN
	3,00
	113,82
	73,99
	267,46
	341,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.551
	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1 X 50 M
	UN
	0,05
	10,04
	 
	0,45
	0,45

	63.563
	REGISTRO GAVETA AMARELO 2"
	UN
	1,00
	73,84
	 
	73,84
	73,84

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,85
	13,47
	11,45
	 
	11,45

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,85
	10,71
	9,10
	 
	9,10

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	20,55
	74,29
	94,85

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	24,66
	89,15
	113,82

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.04.01
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2)
	UN
	3,00
	38,43
	47,01
	68,28
	115,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.552
	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4X50M
	UN
	0,01
	4,80
	 
	0,05
	0,05

	63.560
	REGISTRO GAVETA AMARELO 1/2'
	UN
	1,00
	18,92
	 
	18,92
	18,92

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,54
	13,47
	7,27
	 
	7,27

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,54
	10,71
	5,78
	 
	5,78

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	13,06
	18,97
	32,03

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	15,67
	22,76
	38,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.04.21
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2)
	UN
	3,00
	73,54
	53,10
	167,53
	220,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.553
	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1/2 X 50M
	UN
	0,01
	3,70
	 
	0,04
	0,04

	63.545
	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 1/2
	UN
	1,00
	46,50
	 
	46,50
	46,50

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,61
	13,47
	8,22
	 
	8,22

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,61
	10,71
	6,53
	 
	6,53

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,75
	46,54
	61,29

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	17,70
	55,84
	73,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.04.22
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4)
	UN
	9,00
	80,36
	159,30
	563,97
	723,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.553
	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1/2 X 50M
	UN
	0,02
	3,70
	 
	0,07
	0,07

	63.546
	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DN 3/4"
	UN
	1,00
	52,15
	 
	52,15
	52,15

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,61
	13,47
	8,22
	 
	8,22

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,61
	10,71
	6,53
	 
	6,53

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,75
	52,22
	66,97

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	17,70
	62,66
	80,36

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.04.32
	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4)
	UN
	1,00
	85,06
	17,70
	67,36
	85,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.553
	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1/2 X 50M
	UN
	0,02
	3,70
	 
	0,07
	0,07

	63.533
	REGISTRO PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA DN 3/4
	UN
	1,00
	56,06
	 
	56,06
	56,06

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,61
	13,47
	8,22
	 
	8,22

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,61
	10,71
	6,53
	 
	6,53

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,75
	56,13
	70,88

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	17,70
	67,36
	85,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.02
	ESGOTO
	 
	1,00
	5.496,73
	3.599,45
	1.897,28
	5.496,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.09.16
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2) INCL CONEXOES
	M
	40,00
	32,51
	928,51
	372,00
	1.300,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	62.671
	ANEL BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2)
	UN
	1,00
	0,73
	 
	0,73
	0,73

	62.531
	TUBO PVC P/ESGOTO 50MM
	M
	1,50
	4,68
	 
	7,02
	7,02

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,80
	13,47
	10,78
	 
	10,78

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,80
	10,71
	8,57
	 
	8,57

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	19,34
	7,75
	27,09

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	23,21
	9,30
	32,51

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.09.18
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4) INCL CONEXOES
	M
	60,00
	43,16
	1.740,96
	848,88
	2.589,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	62.673
	ANEL BORRACHA P/TUBO PVC ESGOTO DN=100MM
	UN
	1,00
	1,38
	 
	1,38
	1,38

	62.533
	TUBO PVC P/ESGOTO 100MM
	M
	1,50
	6,94
	 
	10,41
	10,41

	2696
	ENCANADOR
	h
	1,00
	13,47
	13,47
	 
	13,47

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	1,00
	10,71
	10,71
	 
	10,71

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	24,18
	11,79
	35,97

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	29,02
	14,15
	43,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.10.10
	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	15,00
	54,01
	609,34
	200,88
	810,22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	67.513
	CX.SIFONADA PVC 100X100X50MM-C/GRELHA PVC CROMADO
	UN
	1,00
	11,16
	 
	11,16
	11,16

	2696
	ENCANADOR
	h
	1,40
	13,47
	18,86
	 
	18,86

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	1,40
	10,71
	14,99
	 
	14,99

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	33,85
	11,16
	45,01

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	40,62
	13,39
	54,01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74051/2
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA DN=40CM- FORNECIMENTO E INSTAL.
	UN
	1,00
	95,50
	51,14
	44,36
	95,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	11881
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA DN=40CM
	UN
	1,00
	36,63
	 
	36,63
	36,63

	1379
	CIMENTO
	KG
	0,80
	0,42
	 
	0,34
	0,34

	4750
	Pedreiro
	h
	2,00
	11,59
	23,18
	 
	23,18

	6111
	Servente
	h
	2,00
	9,72
	19,44
	 
	19,44

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	42,62
	36,97
	79,59

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	51,14
	44,36
	95,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74166/1
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM-FORNECIMENTO E INSTAL.
	UN
	4,00
	175,17
	269,50
	431,16
	700,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	3279
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM
	UN
	1,00
	88,88
	 
	88,88
	88,88

	1379
	CIMENTO
	KG
	2,00
	0,42
	 
	0,84
	0,84

	370
	AREIA MEDIA
	M3
	0,002
	53,00
	 
	0,11
	0,11

	4750
	Pedreiro
	h
	1,50
	11,59
	17,39
	 
	17,39

	6111
	Servente
	h
	1,50
	9,72
	14,58
	 
	14,58

	2696
	ENCANADOR
	h
	1,00
	13,47
	13,47
	 
	13,47

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	1,00
	10,71
	10,71
	 
	10,71

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	56,15
	89,83
	145,97

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	67,37
	107,79
	175,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.03
	ÁGUAS PLUVIAIS
	 
	1,00
	8.268,28
	5.365,98
	2.902,30
	8.268,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.11.33
	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (3) INCL CONEXOES
	M
	98,20
	39,83
	2.849,37
	1.062,21
	3.911,58

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	62.673
	ANEL BORRACHA P/TUBOS PVC 100MM (3)
	UN
	1,00
	1,38
	 
	1,38
	1,38

	62.533
	TUBO PVC P/ESGOTO 100MM
	M
	1,10
	6,94
	 
	7,63
	7,63

	2696
	ENCANADOR
	h
	1,00
	13,47
	13,47
	 
	13,47

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	1,00
	10,71
	10,71
	 
	10,71

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	24,18
	9,01
	33,19

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	29,02
	10,82
	39,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.12.22
	CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M
	M
	52,00
	63,57
	2.112,36
	1.193,34
	3.305,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.508
	SOLDA LIGA CHUMBO E ESTANHO 70:30
	KG
	0,07
	40,83
	 
	2,86
	2,86

	68.002
	CALHA C/CHAPA GALV 26 DESENV 0,50M
	M
	1,05
	14,79
	 
	15,53
	15,53

	26.771
	REBITE TANOEIRO No. 8 (3,0 X 6,1 MM) FERRO ZINCADO
	KG
	0,00
	14,05
	 
	0,00
	0,00

	26.760
	PREGO
	KG
	0,15
	4,91
	 
	0,74
	0,74

	2696
	ENCANADOR
	h
	1,40
	13,47
	18,86
	 
	18,86

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	1,40
	10,71
	14,99
	 
	14,99

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	33,85
	19,12
	52,98

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	40,62
	22,95
	63,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74166/1
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM-FORNECIMENTO E INSTAL.
	UN
	6,00
	175,17
	404,24
	646,75
	1.050,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	3279
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR H=60CM COM TAMPA DN=60CM
	UN
	1,00
	88,88
	 
	88,88
	88,88

	1379
	CIMENTO
	KG
	2,00
	0,42
	 
	0,84
	0,84

	370
	AREIA MEDIA
	M3
	0,002
	53,00
	 
	0,11
	0,11

	4750
	Pedreiro
	h
	1,50
	11,59
	17,39
	 
	17,39

	6111
	Servente
	h
	1,50
	9,72
	14,58
	 
	14,58

	2696
	ENCANADOR
	h
	1,00
	13,47
	13,47
	 
	13,47

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	1,00
	10,71
	10,71
	 
	10,71

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	56,15
	89,83
	145,97

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	67,37
	107,79
	175,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7.04
	EQUIPAMENTOS 
	 
	1,00
	15.904,23
	1.969,68
	13.934,55
	15.904,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.04
	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA
	UN
	2,00
	438,07
	174,10
	702,05
	876,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.555
	ANEL BORRACHA DN 40MM P/LIGACAO BACIA SIFONADA
	UN
	1,00
	0,68
	 
	0,68
	0,68

	69.550
	TAMPA PLASTICA P/BACIA SANITARIA
	UN
	1,00
	20,01
	 
	20,01
	20,01

	69.503
	BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA
	UN
	1,00
	2,25
	 
	2,25
	2,25

	66.056
	CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS
	UN
	1,00
	7,16
	 
	7,16
	7,16

	65.555
	BACIA C/CAIXA DESC. ACOPLADA BRANCA
	UN
	1,00
	261,72
	 
	261,72
	261,72

	10498
	MASSA PARA VIDRO
	KG
	0,25
	2,80
	 
	0,70
	0,70

	2696
	ENCANADOR
	h
	3,00
	13,47
	40,41
	 
	40,41

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	3,00
	10,71
	32,13
	 
	32,13

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	72,54
	292,52
	365,06

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	87,05
	351,02
	438,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.89
	BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL
	CJ
	1,00
	1.134,54
	134,25
	1.000,29
	1.134,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.555
	ANEL BORRACHA DN 40MM P/LIGACAO BACIA SIFONADA
	UN
	1,00
	0,68
	 
	0,68
	0,68

	69.551
	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 1 X 50 M
	UN
	0,04
	10,04
	 
	0,40
	0,40

	69.550
	TAMPA PLASTICA P/BACIA SANITARIA
	UN
	1,00
	20,01
	 
	20,01
	20,01

	69.503
	BOLSA DE BORRACHA DN 100MM PARA BACIA SIFONADA
	UN
	1,00
	2,25
	 
	2,25
	2,25

	66.056
	CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS
	UN
	1,00
	7,16
	 
	7,16
	7,16

	66.053
	TUBO LIGACAO C/CANOPLA P/SANITARIOS
	UN
	1,00
	17,81
	 
	17,81
	17,81

	66.018
	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO
	UN
	1,00
	186,90
	 
	186,90
	186,90

	65.514
	PAPELEIRA LOUCA BRANCA
	UN
	1,00
	21,21
	 
	21,21
	21,21

	65.502
	BACIA SIFONADA LOUCA BRANCA
	UN
	1,00
	74,81
	 
	74,81
	74,81

	64.013
	VALVULA DESCARGA DUPLO FLUXO C/REGISTRO E ACABAMENTO DN 1 1/2"
	UN
	1,00
	170,75
	 
	170,75
	170,75

	62.510
	TUBO DE DESCARGA EM PVC COM ANEL (D=40MM)
	UN
	1,00
	4,97
	 
	4,97
	4,97

	10498
	MASSA PARA VIDRO
	KG
	0,25
	2,80
	 
	0,70
	0,70

	31.403
	BARRA DE APOIO INOX ESCOVADO D=30/35MM C/ FLANGE C=800MM
	UN
	2,00
	158,51
	 
	317,02
	317,02

	26.778
	BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO)
	UN
	0,12
	1,12
	 
	0,13
	0,13

	26.747
	PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50
	UN
	12,00
	0,50
	 
	6,00
	6,00

	22.515
	TIJOLO COMUM MACICO
	UN
	7,00
	0,26
	 
	1,82
	1,82

	1319
	CIMENTO
	KG
	1,00
	0,42
	 
	0,42
	0,42

	370
	AREIA
	M3
	0,01
	53,00
	 
	0,53
	0,53

	4750
	Pedreiro
	h
	5,25
	11,59
	60,85
	 
	60,85

	6111
	Servente
	h
	5,25
	9,72
	51,03
	 
	51,03

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	111,88
	833,58
	945,45

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	134,25
	1.000,29
	1.134,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.90
	BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL
	CJ
	1,00
	1.097,88
	89,50
	1.008,38
	1.097,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	69.552
	FITA VEDANTE PARA ROSCA ROLO 3/4X50M
	UN
	0,01
	4,80
	 
	0,05
	0,05

	66.075
	TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO
	UN
	1,00
	138,14
	 
	138,14
	138,14

	66.013
	TUBO LIGACAO CROMADO C/CANOPLA
	UN
	1,00
	31,29
	 
	31,29
	31,29

	66.002
	RESTRITOR DE VAZAO P/ 6L/MIN
	UN
	1,00
	37,32
	 
	37,32
	37,32

	65.511
	LAVATÓRIO ACESSÍVEL
	UN
	1,00
	211,66
	 
	211,66
	211,66

	64.516
	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1X1 1/2
	UN
	1,00
	11,64
	 
	11,64
	11,64

	64.042
	VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1
	UN
	1,00
	20,10
	 
	20,10
	20,10

	31.404
	BARRA DE APOIO P/LAVAT INOX ESCOVADO D=30/35MM C/FLANGE
	UN
	1,00
	382,89
	 
	382,89
	382,89

	28.070
	TRAVA QUIMICA
	GR
	0,50
	2,19
	 
	1,10
	1,10

	26.778
	BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO)
	UN
	0,12
	1,12
	 
	0,13
	0,13

	26.747
	PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50
	UN
	12,00
	0,50
	 
	6,00
	6,00

	4750
	Pedreiro
	h
	3,50
	11,59
	40,57
	 
	40,57

	6111
	Servente
	h
	3,50
	9,72
	34,02
	 
	34,02

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	74,59
	840,32
	914,90

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	89,50
	1.008,38
	1.097,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.92
	BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL
	UN
	2,00
	550,94
	25,57
	1.076,31
	1.101,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	31.350
	BARRA DE APOIO P/ LAV BANC CROM D=30/35MM C/FLANGE
	UN
	1,00
	443,86
	 
	443,86
	443,86

	26.778
	BUCHA PLASTICA TIPO S-6 (CENTO)
	UN
	0,09
	1,12
	 
	0,10
	0,10

	26.747
	PARAFUSO INOX AUTO-ATARR SEXT M6X50
	UN
	9,00
	0,50
	 
	4,50
	4,50

	4750
	Pedreiro
	h
	0,50
	11,59
	5,80
	 
	5,80

	6111
	Servente
	h
	0,50
	9,72
	4,86
	 
	4,86

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	10,66
	448,46
	459,12

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	12,79
	538,15
	550,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.46
	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA
	UN
	1,00
	699,11
	87,05
	612,06
	699,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	66.031
	TORNEIRA PRESSAO LATAO CROM 1/2 C/ AREJ P/ TANQUE
	UN
	1,00
	46,76
	 
	46,76
	46,76

	65.570
	TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA (55X60CM)
	UN
	1,00
	411,99
	 
	411,99
	411,99

	64.510
	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X2
	UN
	1,00
	10,66
	 
	10,66
	10,66

	64.004
	VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 1/2
	UN
	1,00
	40,64
	 
	40,64
	40,64

	2696
	ENCANADOR
	h
	3,00
	13,47
	40,41
	 
	40,41

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	3,00
	10,71
	32,13
	 
	32,13

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	72,54
	510,05
	582,59

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	87,05
	612,06
	699,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.17.85
	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA
	UN
	10,00
	259,11
	348,19
	2.242,86
	2.591,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	66.060
	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICA DE MESA
	UN
	1,00
	185,81
	 
	185,81
	0,00

	28.070
	TRAVA QUIMICA
	GR
	0,50
	2,19
	 
	1,10
	0,00

	2696
	ENCANADOR
	h
	1,20
	13,47
	16,16
	 
	0,00

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	1,20
	10,71
	12,85
	 
	0,00

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	29,02
	186,91
	215,92

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	34,82
	224,29
	259,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.17.81
	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM
	UND
	1,00
	15,05
	14,51
	0,54
	15,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	11762
	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM/TANQUE - PADRÃO ALTO
	UN
	1,00
	0,42
	 
	0,42
	0,42

	3146
	FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M
	UN
	0,02
	1,58
	 
	0,03
	0,03

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,50
	13,47
	6,74
	 
	6,74

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,50
	10,71
	5,36
	 
	5,36

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	12,09
	0,45
	12,54

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	14,51
	0,54
	15,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9535
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UND
	1,00
	40,92
	10,72
	30,19
	40,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1368
	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM PLASTICO TIPO DUCHA 110/220V
	UN
	1,00
	25,09
	 
	25,09
	25,09

	3148
	FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX50M
	UN
	0,01
	6,89
	 
	0,07
	0,07

	2436
	ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA
	h
	0,45
	13,38
	6,02
	 
	6,02

	6115
	AJUDANTE
	h
	0,30
	9,72
	2,92
	 
	2,92

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	8,94
	25,16
	34,10

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	10,72
	30,19
	40,92

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.051
	SABONETEIRA DE EMBUTIR INOX
	UND
	10,00
	182,14
	255,72
	1.565,68
	1.821,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	***
	SABONETEIRA DE EMBUTIR INOX
	UN
	1,00
	130,00
	 
	130,00
	130,00

	1379
	CIMENTO
	KG
	1,00
	0,42
	 
	0,42
	0,42

	370
	AREIA
	M3
	0,001
	53,00
	 
	0,05
	0,05

	4760
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA
	h
	1,00
	11,59
	11,59
	 
	11,59

	6115
	SERVENTE
	h
	1,00
	9,72
	9,72
	 
	9,72

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	21,31
	130,47
	151,78

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	25,57
	156,57
	182,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.051
	PAPELEIRA DE EMBUTIR INOX
	UND
	2,00
	148,54
	51,14
	245,94
	297,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	***
	PAPELEIRA DE EMBUTIR INOX
	UN
	1,00
	102,00
	 
	102,00
	102,00

	1379
	CIMENTO
	KG
	1,00
	0,42
	 
	0,42
	0,42

	370
	AREIA
	M3
	0,001
	53,00
	 
	0,05
	0,05

	4760
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA
	h
	1,00
	11,59
	11,59
	 
	11,59

	6115
	SERVENTE
	h
	1,00
	9,72
	9,72
	 
	9,72

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	21,31
	102,47
	123,78

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	25,57
	122,97
	148,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	08.16.051
	PORTA TOALHA INOX
	UND
	10,00
	175,91
	139,08
	1.620,00
	1.759,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	***
	PORTA TOALHA INOX
	UN
	1,00
	135,00
	 
	135,00
	135,00

	4760
	AZULEJISTA OU LADRILHISTA
	h
	1,00
	11,59
	11,59
	 
	11,59

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	11,59
	135,00
	146,59

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	13,91
	162,00
	175,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73949/6
	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO
	UND
	3,00
	43,85
	43,52
	88,03
	131,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	13417
	TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4"
	UN
	1,00
	24,42
	 
	24,42
	24,42

	3146
	FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M
	UN
	0,02
	1,58
	 
	0,03
	0,03

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,50
	13,47
	6,74
	 
	6,74

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,50
	10,71
	5,36
	 
	5,36

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	12,09
	24,45
	36,54

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	14,51
	29,34
	43,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73949/7
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO
	UND
	1,00
	193,73
	14,51
	179,23
	193,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	11772
	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4", REF 1167 PARA PIA DE COZINHA PADRÃO ALTO
	UN
	1,00
	149,31
	 
	149,31
	149,31

	3146
	FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M
	UN
	0,028
	1,58
	 
	0,04
	0,04

	2696
	ENCANADOR
	h
	0,50
	13,47
	6,74
	 
	6,74

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	0,50
	10,71
	5,36
	 
	5,36

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	12,09
	149,35
	161,44

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	14,51
	179,23
	193,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15410
	GRANITO (LAVA-PÉS 60X60X15CM COM FRONTÃO DE 10CM)
	UND
	1,00
	250,64
	87,05
	163,60
	250,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	***
	VÁLVULA DE PVC 2"
	UN
	1,00
	4,49
	 
	4,49
	4,49

	***
	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X 2"
	UN
	1,00
	87,46
	 
	87,46
	87,46

	11795
	GRANITO CINZA POLIDO P/ BANCADA ESP= 2,5CM
	M²
	0,50
	270,29
	 
	135,15
	135,15

	3146
	FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M
	UN
	0,750
	1,58
	 
	1,19
	1,19

	2696
	ENCANADOR
	h
	3,00
	13,47
	40,41
	 
	40,41

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	3,00
	10,71
	32,13
	 
	32,13

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	72,54
	136,33
	208,87

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	87,05
	163,60
	250,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	440206
	TAMPO/ BANCADA EM GRANITO ESPESSURA 03 CM
	UND
	1,00
	863,95
	59,52
	804,43
	863,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	440206
	TAMPO/ BANCADA EM GRANITO ESPESSURA 03 CM
	M²
	7,00
	863,95
	49,60
	670,36
	719,96

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	49,60
	670,36
	719,96

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	59,52
	804,43
	863,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15410
	CC 03 CUBA INOX 50X40X25CM
	UND
	1,00
	701,62
	43,52
	658,10
	701,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	26.690
	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3X50 MM
	UN
	6,00
	0,18
	 
	1,08
	1,08

	26777
	BUCHA TIPO S8 (CENTO)
	UN
	0,06
	15,42
	 
	0,93
	0,93

	31.055
	FIXAÇÃO (FERRO TRABALHADO)
	KG
	3,92
	35,11
	 
	137,63
	137,63

	64045
	VALVULA AMERICANA PARA PIA 3 1/2"
	UN
	1,00
	25,23
	 
	25,23
	25,23

	64.513
	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN1 1/2X2"
	UN
	1,000
	89,05
	 
	89,05
	89,05

	65620
	CUBA SIMPLES DE AÇO INOX 304 CH.20 50X40X25CM
	UN
	1,00
	294,50
	 
	294,50
	294,50

	2696
	ENCANADOR
	h
	1,50
	13,47
	20,21
	 
	20,21

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	1,50
	10,71
	16,07
	 
	16,07

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	36,27
	548,42
	584,69

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	43,52
	658,10
	701,62

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15410.01
	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA
	UND
	6,00
	240,57
	261,14
	1.182,29
	1.443,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	20269
	LAVATÓRIO/CUBA DE LOUÇA BRANCA EMBUTIR 35 X 50CM OU EQUIVAL. SEM LADRÃO - PADRÃO MÉDIO
	UN
	1,00
	52,90
	 
	52,90
	52,90

	6158
	VALVULA DE PLASTICO BRANCO S/ UNHO COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO 1"
	UN
	1,00
	2,25
	 
	2,25
	2,25

	11684
	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X40CM
	UN
	1,00
	18,68
	 
	18,68
	18,68

	64.513
	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN1 1/2
	UN
	1,00
	89,05
	 
	89,05
	89,05

	3146
	FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M
	UN
	0,84
	1,58
	 
	1,33
	1,33

	2696
	ENCANADOR
	h
	1,50
	13,47
	20,21
	 
	20,21

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	1,50
	10,71
	16,07
	 
	16,07

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	36,27
	164,21
	200,48

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	43,52
	197,05
	240,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	#########
	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES C/ COLUNA
	UND
	3,00
	295,05
	130,57
	754,59
	885,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	10426
	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA MEDINDO 45X55CM OU EQUIVAL. 
	UN
	1,00
	87,05
	 
	87,05
	87,05

	6158
	VALVULA DE PLASTICO BRANCO S/ UNHO COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO 1"
	UN
	1,00
	2,25
	 
	2,25
	2,25

	11684
	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X40CM
	UN
	1,00
	18,68
	 
	18,68
	18,68

	6137
	SIFÃO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"
	UN
	1,00
	69,10
	 
	69,10
	69,10

	3146
	FITA VEDA ROSCA EM ROLO 18MMX10M
	UN
	0,84
	1,58
	 
	1,33
	1,33

	26.690
	PARAFUSO AUTOATARRACHANTE 6,3X50 MM
	UN
	2,00
	0,18
	 
	0,36
	0,36

	26777
	BUCHA TIPO S8 (CENTO)
	UN
	2,00
	15,42
	 
	30,84
	30,84

	2696
	ENCANADOR
	h
	1,50
	13,47
	20,21
	 
	20,21

	6116
	AJUDANTE DE ENCANADOR
	h
	1,50
	10,71
	16,07
	 
	16,07

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	36,27
	209,61
	245,88

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	43,52
	251,53
	295,05

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8
	ELÉTRICA
	 
	1,00
	51.674,45
	19.929,30
	31.745,14
	51.674,45

	8.01
	ENTRADA DE ENERGIA
	 
	1,00
	2.181,69
	686,98
	1.494,71
	2.181,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.02.59
	AE-19 ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 22KVA AES/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
	UN
	1,00
	1.242,50
	516,92
	725,58
	1.242,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	49.584
	ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO
	UN
	1,00
	7,89
	 
	7,89
	7,89

	***
	CINTA ACO ZINCADO P/ POSTE CONCRETO QUADRADO
	UN
	2,00
	16,79
	 
	33,58
	33,58

	48.008
	HASTE COPERWELD 19MM (3/4)X3M
	UN
	1,00
	75,71
	 
	75,71
	75,71

	46.321
	CARTUCHO P/ CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE
	UN
	1,00
	19,65
	 
	19,65
	19,65

	46.311
	ALICATE P/ MOLDE CLASSE C (CONEXAO EXOTERMICA)
	UN
	0,00
	324,80
	 
	0,00
	0,00

	46.306
	MOLDE CLASSE C PARA CONEXAO EXOTERMICA
	UN
	0,02
	90,63
	 
	1,81
	1,81

	45.108
	CAIXA CH.ACO - 18 TIPO II 560X300X200MM EXTERNA
	UN
	1,00
	82,92
	 
	82,92
	82,92

	40.510
	ISOLADOR ROLDANA BAIXA TENSAO
	UN
	1,00
	2,40
	 
	2,40
	2,40

	40.101
	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 90DAN 7,50M
	UN
	1,00
	220,32
	 
	220,32
	220,32

	38.028
	ZARCAO
	L
	0,05
	19,80
	 
	0,99
	0,99

	38.018
	OLEO DE LINHACA
	L
	0,04
	7,91
	 
	0,32
	0,32

	38.012
	LIXA PARA FERRO
	UN
	2,00
	1,48
	 
	2,96
	2,96

	38.003
	CAL PARA PINTURA
	KG
	2,24
	0,72
	 
	1,61
	1,61

	28.056
	GRAFITE
	L
	0,08
	16,60
	 
	1,33
	1,33

	337
	ARAME RECOZIDO N.18
	KG
	0,04
	6,20
	 
	0,25
	0,25

	26.760
	PREGO
	KG
	0,05
	4,91
	 
	0,25
	0,25

	22.515
	TIJOLO COMUM MACICO
	UN
	308,00
	0,26
	 
	80,08
	80,08

	21.538
	ACO CA-60-B $MD BITOLAS
	KG
	2,25
	2,86
	 
	6,44
	6,44

	21.020
	TABUA 30X2,5CM G1-C2.
	M2
	0,13
	25,95
	 
	3,37
	3,37

	21.012
	SARRAFO BRUTO 5X2,5CM
	M
	0,52
	1,59
	 
	0,83
	0,83

	4718
	PEDRA BRITADA 2
	M3
	0,05
	49,50
	 
	2,48
	2,48

	1379
	CIMENTO
	KG
	50,06
	0,42
	 
	21,03
	21,03

	1106
	CAL HIDRATADA
	KG
	52,42
	0,41
	 
	21,49
	21,49

	370
	AREIA MEDIA
	M3
	0,32
	53,00
	 
	16,96
	16,96

	2436
	ELETRICISTA
	h
	11,05
	13,38
	147,85
	 
	147,85

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	26,59
	10,64
	282,92
	 
	282,92

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	430,77
	604,65
	1.035,42

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	516,92
	725,58
	1.242,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.02.65
	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS
	UN
	1,00
	874,76
	144,12
	730,64
	874,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	49.624
	BARRAMENTO COBRE 20X4MM P/ 150A
	M
	0,20
	13,11
	 
	2,62
	2,62

	48.540
	BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 32 MM (1 1/4)
	UN
	1,00
	0,88
	 
	0,88
	0,88

	48.538
	BUCHA E ARRUELA EM ZAMAK 19 MM (3/4)
	UN
	1,00
	0,37
	 
	0,37
	0,37

	44.510
	DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40KA
	UN
	1,00
	68,90
	 
	68,90
	68,90

	43.040
	CABO DE COBRE NU DE 25 MM2
	M
	3,50
	12,07
	 
	42,25
	42,25

	43.017
	CABO DE 35MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)
	M
	30,00
	11,54
	 
	346,20
	346,20

	42.173
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 32 MM (1 1/4)
	M
	6,00
	15,44
	 
	92,64
	92,64

	42.171
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20MM (3/4)
	M
	3,50
	8,40
	 
	29,40
	29,40

	42.162
	LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32MM (1 1/4)
	UN
	2,00
	1,59
	 
	3,18
	3,18

	42.160
	LUVA ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 19 MM (3/4)
	UN
	2,00
	0,84
	 
	1,68
	1,68

	42.142
	CURVA ACO GALV QUENTE 32MM (1 1/4) X 180 GRAUS
	UN
	1,00
	11,37
	 
	11,37
	11,37

	42.083
	CURVA ACO GALV QUENTE 32MM (1 1/4) X 90 GRAUS
	UN
	1,00
	6,70
	 
	6,70
	6,70

	42.051
	CURVA ACO GALV QUENTE 19 MM (3/4) X 90 GRAUS
	UN
	1,00
	2,68
	 
	2,68
	2,68

	2436
	ELETRICISTA
	h
	5,00
	13,38
	66,90
	 
	66,90

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	5,00
	10,64
	53,20
	 
	53,20

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	120,10
	608,87
	728,97

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	144,12
	730,64
	874,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.02.88
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A
	UN
	1,00
	64,43
	25,94
	38,48
	64,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	44.615
	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A
	UN
	1,00
	32,07
	 
	32,07
	32,07

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,90
	13,38
	12,04
	 
	12,04

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,90
	10,64
	9,58
	 
	9,58

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	21,62
	32,07
	53,69

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	25,94
	38,48
	64,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.02
	INTERLIGAÇÃO
	 
	1,00
	3.634,52
	1.945,62
	1.688,90
	3.634,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.03.05
	CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	150,00
	17,21
	1.080,90
	1.501,20
	2.582,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	43.016
	CABO DE25 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)
	M
	1,00
	8,34
	 
	8,34
	8,34

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,25
	13,38
	3,35
	 
	3,35

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,25
	10,64
	2,66
	 
	2,66

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	6,01
	8,34
	14,35

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	7,21
	10,01
	17,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.03.46
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES
	M
	60,00
	17,54
	864,72
	187,70
	1.052,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	42.502
	ELETRODUTO PVC RIGIDO 25MM (3/4')
	M
	1,10
	2,37
	 
	2,61
	2,61

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,50
	13,38
	6,69
	 
	6,69

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,50
	10,64
	5,32
	 
	5,32

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	12,01
	2,61
	14,62

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	14,41
	3,13
	17,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.03
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	 
	1,00
	1.486,44
	518,83
	967,61
	1.486,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.05.47
	QUADRO DISTRIBUICAO CAPACIDADE PARA 14 A 20 DISJ C/ BARRAMENTO
	UN
	2,00
	249,04
	172,94
	325,13
	498,07

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	41.107
	QUADRO DISTR CAPAC P/ 14 A 20 DISJ C/ BARRAMENTO
	UN
	1,00
	135,47
	 
	135,47
	135,47

	2436
	ELETRICISTA
	h
	3,00
	13,38
	40,14
	 
	40,14

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	3,00
	10,64
	31,92
	 
	31,92

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	72,06
	135,47
	207,53

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	86,47
	162,56
	249,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.05.70
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	20,00
	49,42
	345,89
	642,48
	988,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	44.610
	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A
	UN
	1,00
	26,77
	 
	26,77
	26,77

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,60
	13,38
	8,03
	 
	8,03

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,60
	10,64
	6,38
	 
	6,38

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,41
	26,77
	41,18

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	17,29
	32,12
	49,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.04
	ENFIAÇÃO
	 
	1,00
	16.864,21
	3.833,59
	13.030,62
	16.864,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.06.01
	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X2
	UN
	75,00
	12,49
	648,54
	288,00
	936,54

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	7549
	ESPELHO EM PVC 4X2
	UN
	1,00
	1,82
	 
	1,82
	1,82

	1872
	CAIXA EM PVC 4X2
	UN
	1,00
	1,38
	 
	1,38
	1,38

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,30
	13,38
	4,01
	 
	4,01

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,30
	10,64
	3,19
	 
	3,19

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	7,21
	3,20
	10,41

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	8,65
	3,84
	12,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.06.02
	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4X4
	UN
	10,00
	18,95
	115,30
	74,16
	189,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	7551
	ESPELHO EM PVC 4X4
	UN
	1,00
	3,99
	 
	3,99
	3,99

	1873
	CAIXA EM PVC 4X4
	UN
	1,00
	2,19
	 
	2,19
	2,19

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,40
	13,38
	5,35
	 
	5,35

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,40
	10,64
	4,26
	 
	4,26

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	9,61
	6,18
	15,79

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	11,53
	7,42
	18,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.07.009
	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS
	M
	100,00
	0,95
	57,65
	37,20
	94,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	43060
	FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PADRAO TELEBRAS
	M
	1,00
	0,31
	 
	0,31
	0,31

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,02
	13,38
	0,27
	 
	0,27

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,02
	10,64
	0,21
	 
	0,21

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	0,48
	0,31
	0,79

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	0,58
	0,37
	0,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.07.03
	FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	400,00
	1,75
	461,18
	240,00
	701,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	43004
	FIO DE 1,50MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)
	M
	1,00
	0,50
	 
	0,50
	0,50

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,04
	13,38
	0,54
	 
	0,54

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,04
	10,64
	0,43
	 
	0,43

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	0,96
	0,50
	1,46

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	1,15
	0,60
	1,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.07.04
	FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	800,00
	2,38
	1.152,96
	748,80
	1.901,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	43.005
	FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)
	M
	1,00
	0,78
	 
	0,78
	0,78

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,05
	13,38
	0,67
	 
	0,67

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,05
	10,64
	0,53
	 
	0,53

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	1,20
	0,78
	1,98

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	1,44
	0,94
	2,38

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.07.05
	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	300,00
	3,24
	518,83
	453,60
	972,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	43.006
	FIO DE 4,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)
	M
	1,00
	1,26
	 
	1,26
	1,26

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,06
	13,38
	0,80
	 
	0,80

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,06
	10,64
	0,64
	 
	0,64

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	1,44
	1,26
	2,70

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	1,73
	1,51
	3,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.07.06
	FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO
	M
	200,00
	56,45
	345,89
	10.944,00
	11.289,89

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	43.007
	FIO DE 6,00 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)
	M
	24,00
	1,90
	 
	45,60
	45,60

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,06
	13,38
	0,80
	 
	0,80

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,06
	10,64
	0,64
	 
	0,64

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	1,44
	45,60
	47,04

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	1,73
	54,72
	56,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.05.36
	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES
	M
	250,00
	2,04
	360,30
	148,50
	508,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	42.612
	ELETRODUTO DE POLIETILENO 25 MM
	M
	1,10
	0,45
	 
	0,50
	0,50

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,05
	13,38
	0,67
	 
	0,67

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,05
	10,64
	0,53
	 
	0,53

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	1,20
	0,50
	1,70

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	1,44
	0,59
	2,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.05.37
	ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES
	M
	100,00
	2,69
	172,94
	96,36
	269,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	42.614
	ELETRODUTO DE POLIETILENO 32MM
	M
	1,10
	0,73
	 
	0,80
	0,80

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,06
	13,38
	0,80
	 
	0,80

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,06
	10,64
	0,64
	 
	0,64

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	1,44
	0,80
	2,24

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	1,73
	0,96
	2,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.05
	TOMADAS E INTERRUPTORES
	 
	1,00
	7.624,61
	5.614,17
	2.010,44
	7.624,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.08.46
	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 15A-250V ELETR.DE POLIETILENO
	UN
	50,00
	91,12
	3.201,60
	1.354,20
	4.555,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	7529
	TOMADA DE EMBUTIR 2P + T C/ PLACA TIPO SILENTOQ OU EQUIVAL. 15A-250V
	UN
	1,00
	14,20
	 
	14,20
	14,20

	42.612
	ELETRODUTO DE POLIETILENO 25MM
	M
	3,00
	0,45
	 
	1,35
	1,35

	43.005
	FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)
	M
	9,00
	0,78
	 
	7,02
	7,02

	2436
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	13,38
	26,76
	 
	26,76

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	2,50
	10,64
	26,60
	 
	26,60

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	53,36
	22,57
	75,93

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	64,03
	27,08
	91,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.08.52
	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE POLIETILENO
	UN
	15,00
	118,03
	1.513,26
	257,22
	1.770,48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	45137
	CAIXA EM PVC 4X4
	UN
	1,00
	4,28
	 
	4,28
	4,28

	42.612
	ELETRODUTO DE POLIETILENO 25MM
	M
	10,00
	0,45
	 
	4,50
	4,50

	45526
	ESPELHO EM PVC 4X4
	UN
	1,00
	5,51
	 
	5,51
	5,51

	2436
	ELETRICISTA
	h
	3,50
	13,38
	46,83
	 
	46,83

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	3,50
	10,64
	37,24
	 
	37,24

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	84,07
	14,29
	98,36

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	100,88
	17,15
	118,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.08.050
	TOMADA DE PISO ELETRODUTO DE POLIETILENO
	UN
	2,00
	153,49
	144,12
	162,86
	306,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	45.611
	TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V CX.4"X2" INCL. ESPELHO
	UN
	1,00
	34,62
	 
	34,62
	34,62

	42.612
	ELETRODUTO DE POLIETILENO 25 MM
	M
	4,00
	0,45
	 
	1,80
	1,80

	43.005
	FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)
	M
	8,00
	0,78
	 
	6,24
	6,24

	42.171
	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR-5624) 20MM (3/4)
	M
	3,00
	8,40
	 
	25,20
	25,20

	2436
	ELETRICISTA
	h
	2,50
	13,38
	33,45
	 
	33,45

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	2,50
	10,64
	26,60
	 
	26,60

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	60,05
	67,86
	127,91

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	72,06
	81,43
	153,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.08.45
	INTERRUPTOR DE 1 TECLA E TOMADA EM CAIXA 4"X2"- ELETRODUTO DE POLIETILENO
	UN
	10,00
	76,64
	576,48
	189,96
	766,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	45.652
	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A
	UN
	1,00
	8,42
	 
	8,42
	8,42

	1872
	CAIXA EM PVC 4X2
	UN
	1,00
	1,38
	 
	1,38
	1,38

	43.005
	FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)
	M
	6,00
	0,78
	 
	4,68
	4,68

	42.612
	ELETRODUTO DE POLIETILENO 25 MM
	M
	3,00
	0,45
	 
	1,35
	1,35

	2436
	ELETRICISTA
	h
	2,00
	13,38
	26,76
	 
	26,76

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	2,00
	10,64
	21,28
	 
	21,28

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	48,04
	15,83
	63,87

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	57,65
	19,00
	76,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.08.30
	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO
	UN
	2,00
	112,45
	178,71
	46,20
	224,91

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	45.653
	INTERRUPTOR 2 TECLAS SILENTOQUE COMPL
	UN
	1,00
	7,16
	 
	7,16
	7,16

	1872
	CAIXA EM PVC 4X2
	UN
	1,00
	1,38
	 
	1,38
	1,38

	43.005
	FIO DE 2,50 MM2 (ISOL PVC ANTICHAMA 750V)
	M
	12,00
	0,78
	 
	9,36
	9,36

	42.612
	ELETRODUTO DE POLIETILENO 25 MM
	M
	3,00
	0,45
	 
	1,35
	1,35

	2436
	ELETRICISTA
	h
	3,10
	13,38
	41,48
	 
	41,48

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	3,10
	10,64
	32,98
	 
	32,98

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	74,46
	19,25
	93,71

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	89,35
	23,10
	112,45

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.06
	LUMINÁRIAS
	 
	1,00
	6.834,10
	1.490,20
	5.343,90
	6.834,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.09.34
	IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W)
	UN
	47,00
	145,41
	1.490,20
	5.343,90
	6.834,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	49.707
	REATOR ELETRONICO PT RAP P/FLUOR AFP 2X32W BIVOLT C/PROTECAO
	UN
	1,00
	17,44
	 
	17,44
	17,44

	46.513
	LAMPADA FLUORESCENTE 32W-220V
	UN
	2,00
	7,23
	 
	14,46
	14,46

	46.174
	LUMINARIA P/ LAMP FLUOR 2X32W C/ DIF/SOQ (IL-42)
	UN
	1,00
	62,85
	 
	62,85
	62,85

	2436
	ELETRICISTA
	h
	1,10
	13,38
	14,72
	 
	14,72

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	1,10
	10,64
	11,70
	 
	11,70

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	26,42
	94,75
	121,17

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	31,71
	113,70
	145,41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.07
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (S.P.D.A.)
	 
	1,00
	13.048,87
	5.839,91
	7.208,96
	13.048,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.13.12
	PP-02 PARA RAIO FRANKLIN COM HASTE 3MX2"
	UN
	1,00
	508,88
	144,12
	364,76
	508,88400

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	48.003
	CONJ CONTRAVENTAGEM EM ACO GALV C/SUPORT FIXO,D=2"
	UN
	1,00
	96,18
	 
	96,18
	96,18

	48.007
	BASE DE FIXACAO EM FERRO FUNDIDO P/ MASTROS,D=2"
	UN
	1,00
	52,02
	 
	52,02
	52,02

	48.062
	CAPTOR TIPO FRANKLIN,LATAO CROMADO,CONECTOR DUPLO
	UN
	1,00
	60,07
	 
	60,07
	60,07

	60.506
	TUBO ACO GALV.NBR5580 CLASSE MEDIA DN50MM (2")
	M
	3,00
	31,90
	 
	95,70
	95,70

	2436
	ELETRICISTA
	h
	5,00
	13,38
	66,90
	 
	66,90

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	5,00
	10,64
	53,20
	 
	53,20

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	120,10
	303,97
	424,07

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	144,12
	364,76
	508,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.13.20
	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO
	M
	150,00
	62,60
	4.323,60
	5.067,00
	9.390,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	40.520
	ISOLADOR CASTANHA PARA CABO 35 MM2
	UN
	1,00
	10,15
	 
	10,15
	10,15

	43.041
	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2
	M
	1,00
	18,00
	 
	18,00
	18,00

	2436
	ELETRICISTA
	h
	1,00
	13,38
	13,38
	 
	13,38

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	1,00
	10,64
	10,64
	 
	10,64

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	24,02
	28,15
	52,17

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	28,82
	33,78
	62,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	68069
	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR
	UN
	6,00
	34,79
	36,32
	172,44
	208,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	3380
	HASTE DE ATERRAMENTO DN 5/8" X 3000MM, EM AÇO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO - COM CONECTOR TIPO GRAMPO
	UN
	1,00
	23,95
	 
	23,95
	23,95

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,21
	13,38
	2,81
	 
	2,81

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,21
	10,64
	2,23
	 
	2,23

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	5,04
	23,95
	28,99

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	6,05
	28,74
	34,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	72253
	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	M
	100,00
	18,08
	605,30
	1.203,19
	1.808,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	863
	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - MEIO DURO
	M
	1,02
	9,83
	 
	10,03
	10,03

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,21
	13,38
	2,81
	 
	2,81

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,21
	10,64
	2,23
	 
	2,23

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	5,04
	10,03
	15,07

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	6,05
	12,03
	18,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	09.03.48
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES
	M
	12,00
	30,85
	276,71
	93,46
	370,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	42505
	ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM (1 1/2)
	M
	1,10
	5,90
	 
	6,49
	6,49

	2436
	ELETRICISTA
	h
	0,80
	13,38
	10,70
	 
	10,70

	6113
	AJUDANTE ELETRICISTA
	h
	0,80
	10,64
	8,51
	 
	8,51

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	19,22
	6,49
	25,71

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	23,06
	7,79
	30,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	83446
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA
	UND
	6,00
	126,99
	453,85
	308,11
	761,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	39
	AÇO CA-60 - 5,0MM
	KG
	2,1560
	3,66
	 
	7,89
	7,89

	370
	AREIA MÉDIA (S/ FRETE)
	M³
	0,0653
	53,00
	 
	3,46
	3,46

	1106
	CAL HIDRATADA
	KG
	3,0096
	0,41
	 
	1,23
	1,23

	1379
	CIMENTO
	KG
	18,5084
	0,42
	 
	7,77
	7,77

	4721
	PEDRA BRITADA N°1 (S/ FRETE)
	M³
	0,0365
	51,25
	 
	1,87
	1,87

	7258
	TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM
	UN
	60,48
	0,34
	 
	20,56
	20,56

	4750
	PEDREIRO
	h
	1,68
	11,59
	19,46
	 
	19,46

	6111
	SERVENTE
	h
	4,48
	9,72
	43,58
	 
	43,58

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	63,04
	42,79
	105,83

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	75,64
	51,35
	126,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	REVESTIMENTOS
	 
	1,00
	54.016,82
	36.202,68
	17.814,14
	54.016,82

	9.01
	REVESTIMENTO DE FORRO 
	 
	1,00
	2.649,18
	1.859,18
	790,00
	2.649,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73927/004
	EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	90,84
	23,79
	1.605,69
	555,26
	2.160,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	4,86
	0,42
	 
	2,04
	2,04

	1106
	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA
	KG
	4,86
	0,41
	 
	1,99
	1,99

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,02
	53,00
	 
	1,06
	1,06

	4750
	Pedreiro
	h
	0,60
	11,59
	6,95
	 
	6,95

	6111
	Servente
	h
	0,80
	9,72
	7,78
	 
	7,78

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,73
	5,09
	19,82

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	17,68
	6,11
	23,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5974
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	90,84
	5,37
	253,49
	234,74
	488,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	3,77
	0,42
	 
	1,58
	1,58

	367
	AREIA GROSSA
	M³
	0,01
	57,00
	 
	0,57
	0,57

	6111
	Servente
	h
	0,12
	9,72
	1,17
	 
	1,17

	4750
	Pedreiro
	h
	0,10
	11,59
	1,16
	 
	1,16

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	2,33
	2,15
	4,48

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	2,79
	2,58
	5,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.02
	REVESTIMENTO DE PAREDES DE GESSO 
	 
	1,00
	3.017,76
	911,13
	2.106,62
	3.017,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73792/001
	FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA
	M2
	120,53
	25,04
	911,13
	2.106,62
	3.017,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4425
	PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA
	M
	0,50
	15,56
	 
	7,78
	7,78

	4415
	PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA
	M
	2,00
	2,70
	 
	5,40
	5,40

	3315
	GESSO
	KG
	1,50
	0,51
	 
	0,77
	0,77

	337
	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M
	KG
	0,10
	6,20
	 
	0,62
	0,62

	6111
	Servente
	h
	0,35
	9,72
	3,40
	 
	3,40

	4750
	Pedreiro
	h
	0,25
	11,59
	2,90
	 
	2,90

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	6,30
	14,57
	20,86

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	7,56
	17,48
	25,04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.03
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 
	 
	1,00
	36.064,29
	23.850,81
	12.213,48
	36.064,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5974
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	666,60
	20,26
	11.782,82
	1.722,55
	13.505,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	3,77
	0,42
	 
	1,58
	0,00

	367
	AREIA GROSSA
	M³
	0,01
	57,00
	 
	0,57
	0,00

	6111
	Servente
	h
	0,80
	9,72
	7,78
	 
	0,00

	4750
	Pedreiro
	h
	0,60
	11,59
	6,95
	 
	0,00

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,73
	2,15
	16,88

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	17,68
	2,58
	20,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73927/003
	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL
	M2
	666,60
	20,02
	10.078,19
	3.264,63
	13.342,83

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	3,64
	0,42
	 
	1,53
	1,53

	1106
	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA
	KG
	3,64
	0,41
	 
	1,49
	1,49

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,02
	53,00
	 
	1,06
	1,06

	4750
	Pedreiro
	h
	0,50
	11,59
	5,80
	 
	5,80

	6111
	Servente
	h
	0,70
	9,72
	6,80
	 
	6,80

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	12,60
	4,08
	16,68

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	15,12
	4,90
	20,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73912/002
	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
	M2
	252,00
	36,57
	1.989,79
	7.226,30
	9.216,09

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	10515
	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALID P/ PAREDE 20 X 20CM PEI-4 - LINHA PADRAO ALTO
	M²
	1,05
	22,43
	 
	23,55
	23,55

	1380
	CIMENTO BRANCO
	KG
	0,25
	1,38
	 
	0,35
	0,35

	4750
	Pedreiro
	h
	0,40
	11,59
	4,64
	 
	4,64

	6111
	Servente
	h
	0,20
	9,72
	1,94
	 
	1,94

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	6,58
	23,90
	30,48

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	7,90
	28,68
	36,57

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.04
	REVESTIMENTO DE PAREDES 
	 
	1,00
	12.285,60
	9.581,56
	2.704,03
	12.285,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74000/001
	IMPERMEABILIZACAO COM ARMAGASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2,5CM COM IMPERMEABILIZANTE BASE HIDROFUGA
	M2
	88,00
	44,27
	2.723,28
	1.172,14
	3.895,42

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	7325
	IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARGAMASSA TP VEDACIT OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE
	KG
	0,52
	5,50
	 
	2,86
	2,86

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	14,19
	0,42
	 
	5,96
	5,96

	367
	AREIA GROSSA
	M³
	0,04
	57,00
	 
	2,28
	2,28

	4750
	Pedreiro
	h
	0,90
	11,59
	10,43
	 
	10,43

	6111
	Servente
	h
	1,58
	9,72
	15,36
	 
	15,36

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	25,79
	11,10
	36,89

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	30,95
	13,32
	44,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73927/004
	EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL
	M2
	150,00
	23,79
	2.651,40
	916,88
	3.568,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	4,86
	0,42
	 
	2,04
	2,04

	1106
	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA
	KG
	4,86
	0,41
	 
	1,99
	1,99

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,02
	53,00
	 
	1,06
	1,06

	4750
	Pedreiro
	h
	0,60
	11,59
	6,95
	 
	6,95

	6111
	Servente
	h
	0,80
	9,72
	7,78
	 
	7,78

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,73
	5,09
	19,82

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	17,68
	6,11
	23,79

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5974
	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	238,00
	20,26
	4.206,89
	615,01
	4.821,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	3,77
	0,42
	 
	1,58
	1,58

	367
	AREIA GROSSA
	M³
	0,01
	57,00
	 
	0,57
	0,57

	6111
	Servente
	h
	0,80
	9,72
	7,78
	 
	7,78

	4750
	Pedreiro
	h
	0,60
	11,59
	6,95
	 
	6,95

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,73
	2,15
	16,88

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	17,68
	2,58
	20,26

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	PISOS
	 
	1,00
	28.007,56
	13.795,55
	14.212,01
	28.007,56

	73907/004
	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO
	M2
	211,50
	16,97
	2.412,90
	1.176,90
	3.589,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4721
	PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM
	M³
	0,01
	51,25
	 
	0,51
	0,51

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,01
	49,50
	 
	0,50
	0,50

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	7,38
	0,42
	 
	3,10
	3,10

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,01
	53,00
	 
	0,53
	0,53

	4750
	Pedreiro
	h
	0,25
	11,59
	2,90
	 
	2,90

	6111
	Servente
	h
	0,68
	9,72
	6,61
	 
	6,61

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	9,51
	4,64
	14,14

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	11,41
	5,56
	16,97

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74249/001
	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL
	M2
	211,50
	5,00
	932,74
	125,63
	1.058,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4718
	PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM
	M³
	0,01
	49,50
	 
	0,50
	0,50

	4750
	Pedreiro
	h
	0,25
	11,59
	2,90
	 
	2,90

	6111
	Servente
	h
	0,08
	9,72
	0,78
	 
	0,78

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	3,68
	0,50
	4,17

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	4,41
	0,59
	5,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73829/001
	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
	M2
	211,50
	77,25
	6.847,85
	9.490,24
	16.338,10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	10,34
	0,42
	 
	4,34
	4,34

	1292
	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO
	M²
	1,05
	29,82
	 
	31,31
	31,31

	374
	ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES
	KG
	0,48
	0,31
	 
	0,15
	0,15

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,03
	53,00
	 
	1,59
	1,59

	4750
	Pedreiro
	h
	1,07
	11,59
	12,40
	 
	12,40

	6111
	Servente
	h
	1,50
	9,72
	14,58
	 
	14,58

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	26,98
	37,39
	64,37

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	32,38
	44,87
	77,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6051
	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO
	M2
	211,50
	16,55
	1.968,85
	1.532,01
	3.500,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	8,80
	0,42
	 
	3,70
	3,70

	1106
	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA
	KG
	1,83
	0,41
	 
	0,75
	0,75

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,03
	53,00
	 
	1,59
	1,59

	4750
	Pedreiro
	h
	0,25
	11,59
	2,90
	 
	2,90

	6111
	Servente
	h
	0,50
	9,72
	4,86
	 
	4,86

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	7,76
	6,04
	13,79

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	9,31
	7,24
	16,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73985/001
	RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO
	M
	146,40
	12,85
	1.360,89
	521,05
	1.881,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	1380
	CIMENTO BRANCO
	KG
	0,02
	1,38
	 
	0,03
	0,03

	1289
	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-4 - LINHA POPULAR
	M²
	0,08
	20,27
	 
	1,62
	1,62

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	0,29
	0,42
	 
	0,12
	0,12

	1106
	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA
	KG
	0,29
	0,41
	 
	0,12
	0,12

	370
	AREIA MEDIA
	M³
	0,01
	53,00
	 
	0,53
	0,53

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	1,30
	0,42
	 
	0,55
	0,55

	6111
	Servente
	h
	0,32
	9,72
	3,11
	 
	3,11

	4750
	Pedreiro
	h
	0,40
	11,59
	4,64
	 
	4,64

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	7,75
	2,97
	10,71

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	9,30
	3,56
	12,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13.06.83
	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM)
	M
	16,10
	101,77
	272,31
	1.366,18
	1.638,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	370
	AREIA MEDIA
	M3
	0,01
	53,00
	 
	0,53
	0,53

	1106
	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA
	KG
	0,74
	0,41
	 
	0,30
	0,30

	1379
	CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32
	KG
	1,48
	0,42
	 
	0,62
	0,62

	35.091
	GRANITO CINZA ANDORINHA LEVIGADO (E=2CM)
	M2
	0,22
	314,81
	 
	69,26
	69,26

	6111
	Servente
	h
	0,52
	9,72
	5,05
	 
	5,05

	4750
	Pedreiro
	h
	0,78
	11,59
	9,04
	 
	9,04

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	14,09
	70,71
	84,81

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	16,91
	84,86
	101,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	PINTURA
	 
	1,00
	21.376,16
	14.166,61
	7.209,55
	21.376,16

	11.01
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS E FORROS 
	 
	1,00
	8.930,63
	5.850,64
	3.079,99
	8.930,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73750/001
	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS
	M2
	878,00
	10,17
	5.850,64
	3.079,99
	8.930,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	7345
	TINTA LATEX PVA
	L
	0,23
	12,71
	 
	2,92
	2,92

	4783
	PINTOR
	h
	0,30
	12,03
	3,61
	 
	3,61

	6115
	AJUDANTE
	h
	0,20
	9,72
	1,94
	 
	1,94

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	5,55
	2,92
	8,48

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	6,66
	3,51
	10,17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11.02
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO E MADEIRA
	 
	1,00
	3.194,47
	2.081,98
	1.112,49
	3.194,47

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73924/003
	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO
	M2
	11,80
	22,14
	153,99
	107,30
	261,29

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	7288
	TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO
	L
	0,24
	24,44
	 
	5,87
	5,87

	5318
	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS
	L
	0,07
	7,40
	 
	0,52
	0,52

	3768
	LIXA P/ FERRO
	UN
	0,60
	1,99
	 
	1,19
	1,19

	6115
	AJUDANTE
	h
	0,50
	9,72
	4,86
	 
	4,86

	6115
	PINTOR
	h
	0,50
	12,03
	6,02
	 
	6,02

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	10,88
	7,58
	18,45

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	13,05
	9,09
	22,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15.03.007
	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
	M2
	97,80
	29,99
	1.927,99
	1.005,19
	2.933,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	37502
	TINTA ESMALTE
	L
	0,20
	11,74
	 
	2,35
	2,35

	38016
	MASSA PARA MADEIRA
	L
	0,30
	9,35
	 
	2,81
	2,81

	38039
	LIXA P/ MADEIRA
	UN
	0,60
	0,39
	 
	0,23
	0,23

	38051
	SELADORA PARA MADEIRA
	L
	0,20
	15,89
	 
	3,18
	3,18

	6115
	AJUDANTE
	h
	0,70
	9,72
	6,80
	 
	6,80

	6115
	PINTOR
	h
	0,80
	12,03
	9,62
	 
	9,62

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	16,43
	8,57
	24,99

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	19,71
	10,28
	29,99

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11.03
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS 
	 
	1,00
	9.251,06
	6.233,99
	3.017,08
	9.251,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73954/001
	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS
	M2
	477,70
	19,37
	6.233,99
	3.017,08
	9.251,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	3767
	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA
	UN
	0,50
	0,44
	 
	0,22
	0,22

	7356
	TINTA LATEX ACRILICA
	L
	0,32
	15,76
	 
	5,04
	5,04

	6115
	AJUDANTE
	h
	0,50
	9,72
	4,86
	 
	4,86

	4783
	PINTOR
	h
	0,50
	12,03
	6,02
	 
	6,02

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	10,88
	5,26
	16,14

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	13,05
	6,32
	19,37

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	SERVIÇOS EXTERNOS 
	 
	1,00
	10.000,16
	6.345,03
	3.655,13
	10.000,16

	12.01
	CALÇADAS
	 
	1,00
	6.780,80
	4.163,48
	2.617,33
	6.780,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	275.211
	PASSEIO EM CONCRETO FCK= 13,5 MPA, E=7 CM, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA
	M2
	117,00
	57,96
	4.163,48
	2.617,33
	6.780,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	21.020
	PEÇA DE MADEIRA 3A QUAL. 1,4 X7CM NÃO APAREL.
	M 
	2,00
	1,91
	 
	3,82
	3,82

	4721
	PEDRA BRITADA 1
	M3
	0,0585
	51,25
	 
	3,00
	3,00

	1379
	CIMENTO
	KG
	20,00
	0,42
	 
	8,40
	8,40

	370
	AREIA MEDIA
	M3
	0,0646
	53,00
	 
	3,42
	3,42

	4750
	Pedreiro
	h
	1,20
	11,59
	13,91
	 
	13,91

	6111
	Servente
	h
	1,62
	9,72
	15,75
	 
	15,75

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	29,65
	18,64
	48,30

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	35,59
	22,37
	57,96

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.02
	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO
	 
	1,00
	1.178,16
	140,35
	1.037,81
	1.178,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	83635
	EXTINTOR DE INCÊNDIO C/ CARGA TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	UN
	3,00
	118,04
	38,36
	315,76
	354,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	4721
	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO PQS 6KG
	UN
	1,00
	87,71
	 
	87,71
	87,71

	4750
	Pedreiro
	h
	0,50
	11,59
	5,80
	 
	5,80

	6111
	Servente
	h
	0,50
	9,72
	4,86
	 
	4,86

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	10,66
	87,71
	98,37

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	12,79
	105,25
	118,04

	
	
	
	
	
	
	
	

	09.09.050
	IL 28 - ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA
	UN
	3,00
	216,15
	84,39
	564,05
	648,44

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	46050
	IL-28 ILUMINACAO AUTONOMA DE EMERGENCIA-COMPLETA
	UN
	1,00
	156,68
	 
	156,68
	156,68

	4750
	Pedreiro
	h
	1,10
	11,59
	12,75
	 
	12,75

	6111
	Servente
	h
	1,10
	9,72
	10,69
	 
	10,69

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	23,44
	156,68
	180,12

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	28,13
	188,02
	216,15

	
	
	
	
	
	
	
	

	970101
	ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
	UN
	9,00
	19,51
	17,60
	158,00
	175,61

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	970101
	ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO
	UN
	1,00
	16,26
	1,63
	14,63
	16,26

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	1,63
	14,63
	16,26

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	1,96
	17,56
	19,51

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.03
	LIMPEZA FINAL
	 
	1,00
	2.041,20
	2.041,20
	0,00
	2.041,20

	
	
	
	
	
	
	
	

	16.11.005
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	M2
	250,00
	8,16
	2.041,20
	0,00
	2.041,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	INSUMOS 
	UND
	COEF
	P.UNT
	V.M.O.
	V.MAT.
	CUST. TOTAL

	6111
	Servente
	h
	0,70
	9,72
	6,80
	 
	6,80

	 
	ENCARGOS SOCIAIS INCL. 118,32%
	TOTAL
	6,80
	0,00
	6,80

	 
	 
	VALOR TOTAL COM B.D.I. 20%
	8,16
	0,00
	8,16

	
	
	
	
	
	
	
	

	CUSTO TOTAL DA OBRA
	475.564,55

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	* TABELA DE REFERENCIA DE INSUMOS SINAPI 04/2013
	
	
	
	

	
	* B.D.I. INCLUSO 20%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Capão Bonito, 12 de julho de 2013

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 ______________________________________

	
	
	
	ENG. CIVIL: GEDIANI SEGATO

	
	
	
	     CREA 5060788713


TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.
ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
	Razão Social:

	Endereço:

	Cidade:
	CEP:
	Fone/Fax:

	e-mail: 

	CNPJ nº


	Objeto


	Valor global (em R$)

	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde. Conforme Convênio Federal (Portaria nº 340, de 04 de março de 2013) – Regime Global. (Compreendendo mão de obra e fornecimento de materiais). Conforme anexo I – Termo de Referência.

	

	Valor global por extenso:




Deverá acompanhar a proposta o Cronograma Físico/Financeiro e Planilha sintética.
DECLARAÇÃO

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93).

2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital.
3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

	Nome do Representante: 

	Identidade nº:
	CPF nº:

	Local e Data:

	Assinatura:


(Carimbo do CNPJ)
TOMADA de PREÇOS nº 04/2013
ANEXO III – MODELO DE PROCURAÇÃO
PROCURAÇÃO  "EXTRA JUDICIA"
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº ..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de ..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº ............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua ..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de ..................................., ----------
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), ........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº ......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; ----------

PODERES:  ao(s)  qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, especificamente na licitação modalidade TOMADA de PREÇOS nº 04/2013, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande , podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------
.............................., ........  de ......................... de 2013
.............................
Outorgante
TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013.
ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E ...........................
A Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande , doravante denominada Contratante, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ..........................., RG nº ....................., CPF nº ........................., e a empresa ............................, inscrita no CNPJ-MF sob o nº ................., com endereço ....................., doravante denominada Contratada, representada neste ato por ..............................................., portador da carteira de identidade nº ................., CPF nº ............................, conforme consta no ........................ (indicar o ato que qualifica como representante legal), firmam o presente termo de contrato, concernente à Tomada de Preços nº 04/2013. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.  

PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga a realizar, os serviços na construção da Unidade Básica de Saúde. Conforme Convênio Federal (Portaria nº 340, de 04 de março de 2013) – Regime Global. (Compreendendo mão de obra e fornecimento de materiais). Conforme anexo I – Termo de Referência.
SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA da Tomada de Preços, nº 04/2013.
§1º - Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

§2º - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo e orientações da fiscalização da CONTRATANTE, através da Coordenadoria de Engenharia.

§3º - Os serviços serão desenvolvidos, observado o prazo, mencionado na cláusula sexta.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor total estimado deste contrato é de R$ ............................ (............................................), conforme o preço proposto pela Contratada.

§1º – Os preços poderão ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

§2º - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelo Código de Despesa 02.01.01 – Gabinete do Diretor do Departamento de Governo e Infraestrutura - Ficha 24 – 02.05.01 – Gabinete do Diretor da Saúde – Fichas 165 e 166 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações.  Conforme Convênio Federal /Ministério da Saúde/Proposta nº 673604460001100001 (Portaria nº 340, de 04 de março de 2013), do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande. 
QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e conforme Cronograma Físico Financeiro, e após serem apresentada a fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.
§1º - Sendo comprovadas as medições dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável, o pagamento dos valores contratados será efetuado assim que creditado o credito. 
§2º - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

§3º – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.
SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 08 (oito) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da CONTRATADA, além das constantes do ANEXO I do edital da Tomada de Preços nº 04/2013, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença. 

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 

I - Atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

§1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.
§2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante.
NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato.
DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, podendo, contudo, ser realizada à sub empreitado de alguns serviços, desde que devidamente autorizado pela contratante. 
DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.
§1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.
§2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.
§3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Ribeirão Grande/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
......................., ....... de ............ ... de  2013.
Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

Contratada

Testemunhas

TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
À
Prefeitura do Município de Ribeirão Grande 

Tomada de Preços nº 04/2013.
A empresa ..........................................................., com sede à ..........................................................-, na cidade de ....................., Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico o(a) Sr(a) Egº.........................................., CREA nº ...................................... Registro Nacional do Profissional: ................................... portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ............................................... e do CPF nº .......................................... DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação da licitação em referência, que visitou o local onde será executada a obra, objeto da licitação em epígrafe. Declara ainda que tem plenos conhecimentos de todas das condições da área, estando familiarizado com a natureza e vulto dos serviços, bem como informados a respeito de todas as condições locais e regionais que possam incidir no valor da proposta.
Departamento de Infraestrutura ,................/......................./...........................
..............................................                                    ........................................................

Técnico da empresa ou responsável                                       
TOMADA de PREÇO Nº 04/2013.
ANEXO  VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DECLARAÇÃO

.................................,................................................................................................................... inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº .........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) .
..................., ....... de ..................... de 2013.
____________________________________________

Nome e assinatura do representante
RG nº..............................................
TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013
ANEXO VII – DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO

DECLARAÇÃO
A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº ................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à sua participação no presente certame licitatório.
.........................., ....... de ................. de 2013.

................................................
(representante legal)
TOMADA de PREÇOS Nº 04/2013
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

DECLARAÇÃO
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº _______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 04/2013, realizada pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande.
.........................., ....... de ................. de 2013

................................................
(representante legal)

