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	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

         Estado de São Paulo – FONE FAX (0XX15) 3544-8800

Rua Jacyra Landim Story s/n - centro - CEP 18.315-000 Ribeirão Grande – SP 
               CONTRATO Nº 109/2014 – Prot. 2184/2014 – TP. 03/2014

ASSESSORIA JURÍDICA



TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA – ME. 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua Jacyra Landim Story s/n, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOAQUIM BRISOLA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, RG. n.º 7.247.881 e CPF n.º 390.103.688-15, residente e domiciliado à Rua Joaquim Vitorino, 310 – Ribeirão Grande – SP e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Rua Brasilio Marcolino, nº 93, na cidade de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.640.494/0001-22, doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por SANDRO FELICIO FERREIRA, portador do RG nº 41.223.297-9, inscrito no CPF nº 321.197.298-67, firmam o presente termo de contrato, concernente à Tomada de Preços nº 03/2014. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   

PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga a realizar a Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família, que será executada através do Programa Qualis UBS Fase II do Governo do Estado de São Paulo, pelo regime global, compreendendo execução de serviços com fornecimento de materiais. 

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos e parâmetros constantes no Anexo I – Termo de Referência da Tomada de Preços, nº 03/2014.

§1º - Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

§2º - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo e orientações da fiscalização da CONTRATANTE, através da Coordenadoria de Engenharia.

§3º - Os serviços serão desenvolvidos, observado o prazo, mencionado na cláusula sexta.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor total estimado deste contrato é de R$ 266.788,17 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos), conforme o preço proposto pela Contratada.

§1º – Os preços poderão ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

§2º - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa correrá pelo Código: 02.05.01 – Gabinete do Diretor do Departamento de Saúde - 4.4.90.51 Obras e Instalações – Ficha 148 Contrapartida Recursos Municipais e Ficha 228 - Recursos de Convênio Estadual, do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande. 

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados serão efetuados em etapas, de acordo com as aprovações das medições realizadas pela Prefeitura Municipal e conforme Cronograma Físico Financeiro, e após serem apresentada a fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

§1º - Sendo comprovadas a aprovadas as medições dos serviços efetivamente executados, e após a visita técnica do responsável, o pagamento dos valores contratados será efetuado assim que creditado o credito. 

§2º - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

§3º – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 08 (oito) meses, contados a partir do recebimento da ordem de serviço, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da CONTRATADA, além das constantes do ANEXO I do edital da Tomada de Preços nº 03/2014, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença. 

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:  

I - Atraso injustificado na execução dos serviços / obras, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial dos serviços / obras, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, ou.

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

§1º – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

§2º – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 

NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93, o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato.

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, podendo, contudo, ser realizada à sub empreitada de alguns serviços, desde que devidamente autorizado pela contratante. 

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.
§1º – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.  
§2º – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

§3º - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Capão Bonito/SP., excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 02 de julho de 2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
Contratante

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA – ME

Contratada

Testemunhas:
ANEXO i

CONTRATOS ou ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande

CONTRATADA: Construsul Construções LTDA – ME.
CONTRATO N° 109/14

OBJETO: Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família, em regime global.
ADVOGADO(S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Ribeirão Grande, 02 de julho de 2014.

JOAQUIM BRISOLA FERREIRA – Prefeito Municipal

Contratante

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA – ME
Contratada
ANEXO II

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande
CONTRATADA:  Construsul Construções LTDA – ME.
CONTRATO N° 109/14
OBJETO: Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família, em regime global.
	Nome
	JOAQUIM BRISOLA FERREIRA

	Cargo
	Prefeito Municipal

	RG nº
	7.247.881

	Endereço(*)
	Rua Joaquim Vitorino, nº 310 Centro em Ribeirão Grande / SP

	Telefone
	(15) 3544-1123

	e-mail
	joaquimbrasilio@bol.com.br


(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

	Nome
	

	Cargo
	

	Endereço Comercial do Órgão/Setor
	

	Telefone e Fax
	

	e-mail
	


LOCAL e DATA:

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)
1º TERMO DE ADITAMENTO

PROT. Nº 1421/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua Jacyra Landim Story s/n, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOAQUIM BRISOLA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, RG. n.º 7.247.881 e CPF n.º 390.103.688-15, residente e domiciliado à Rua Joaquim Vitorino, 310 – Ribeirão Grande – SP e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Rua Brasilio Marcolino, nº 93, na cidade de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.640.494/0001-22, doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por SANDRO FELICIO FERREIRA, portador do RG nº 41.223.297-9, inscrito no CPF nº 321.197.298-67, decidem de comum acordo aditar o contrato nº 109/14, nos seguintes termos:
PRIMEIRA - Fica prorrogado o prazo de vencimento deste contrato em 4 (quatro) meses, passando o seu termo final a se dar em 01 de agosto de 2015.
SEGUNDA – O presente aditamento se faz necessário, pois serão realizadas algumas adequações no projeto que não estava programado e a alto volume de chuvas que ocorreu durante o período.
TERCEIRA - Ficam mantidos os demais termos do contrato original.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 31 de março de 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATANTE

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA – ME
Contratada

2º TERMO DE ADITAMENTO

PROT. Nº 2219/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua Jacyra Landim Story s/n, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOAQUIM BRISOLA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, RG. n.º 7.247.881 e CPF n.º 390.103.688-15, residente e domiciliado à Rua Joaquim Vitorino, 310 – Ribeirão Grande – SP e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Rua Brasilio Marcolino, nº 93, na cidade de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.640.494/0001-22, doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por SANDRO FELICIO FERREIRA, portador do RG nº 41.223.297-9, inscrito no CPF nº 321.197.298-67, decidem de comum acordo aditar o contrato nº 109/14, nos seguintes termos:
PRIMEIRA - (DO PRAZO) Fica prorrogado o prazo de vencimento deste contrato em 3 (três) meses, passando o seu termo final a se dar em 01 de novembro de 2015.
SEGUNDA – Fica acrescido o valor deste contrato em R$ 26.115,24(vinte e seis mil cento e quize reais e vinte quatro centavos) conforme planilha descritiva abaixo:

	Cd. Produto
	Etapas e Serviços
	Unid.
	Quantidade
	C. Unitário
	C. Total

	
	ADITIVO
	
	
	
	

	111804
	Lastro de pedra britada
	M²
	13,21
	R$ 98,48
	R$ 1.300,92

	110404
	Contra Piso
	M³
	13,21
	R$ 305,36
	R$ 4.033,81

	111602
	Lançamento.espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro
	M³
	13,21
	R$ 50,36
	R$ 665,26

	180641
	Rejuntamento de piso em placas cerâmicas 
	M²
	264,28
	R$ 7,07
	R$ 1.868,46

	180651
	Rejuntamento de Rodapé em placas cerâmica 
	M
	284,14
	R$ 0,78
	R$ 221,63

	180608
	Rodapé Cerâmico esmaltado com textura- semi-rugosa PEI-5
	M
	284,14
	R$ 8,28
	R$ 2.352,68

	170214
	Emboço desempenado com espuma poliéster 
	M²
	1195,93
	R$ 15,29
	R$ 18.285,77

	111604
	Lançamento e adensamento de concreto ou massa p/ fundação
	M³
	4,81
	R$ 94,98
	R$ 456,85

	240259
	Porta de enrolar manual, cega ou vazada
	M²
	4,20
	R$ 340,16
	R$ 1.428,67

	240202
	Porta em ferro de abrir,para receber vidro,linha comercial
	M²
	8,40
	R$ 290,83
	R$ 2.442,97

	280103
	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta
	cj
	11,00
	R$ 139,12
	R$ 1.530,32

	240241
	Porta em Ferro de correr,para receber vidro sob medida
	M²
	6,72
	R$ 892,57
	R$ 5.998,07

	230408
	Porta em lami.fenólico mela.com bat.em alumínio -62x160cm(Box)
	un
	4,00
	R$ 591,31
	R$ 2.365,24

	280107
	Ferragem completa para porta de Box de WC tipo livre/ocupado
	cj
	4,00
	R$ 111,51
	R$ 446,04

	
	SUPRESSÃO
	
	SUB-TOTAL 1
	
	R$ 43.396,69

	1
	Demolição Manual de concreto armado
	M³
	0,50
	R$ 224,40
	R$ 112,20

	2
	Reboco
	M²
	1300,00
	R$ 7,09
	R$ 9.217,00

	3
	Caxilho em ferro basculante,linha comercial
	M²
	20,52
	R$ 230,80
	R$ 4.736,02

	4
	Vidro Liso transparente de 4 mm
	M²
	7,88
	R$ 69,09
	R$ 544,43

	5
	Chapisco
	M²
	100,32
	R$ 3,97
	R$ 398,27

	6
	Piso cerâmico 
	M²
	55,72
	R$ 33,78
	R$ 1.882,22

	7
	Regularização de Piso
	M²
	24,58
	R$ 15,92
	R$ 391,31

	
	
	
	SUB-TOTAL  2
	
	R$17.281,45

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Resultado
	R$26.115,24


TERCEIRA – (JUSTIFICATIVA) O presente aditamento se faz necessário, devido a alterações de tipologias estruturais e do programa de atendimento da farmácia sem caracterizar aumento de serviços, mas alterações que infelizmente foram feitas em cima do prazo de vencimento do convênio, e na época não houve tempo hábil que permitisse fazer as revisões necessárias das planilhas. 
QUARTA- Ficam mantidos os demais termos do contrato original.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 31 de julho de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATANTE

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA – ME
Contratada

3º TERMO DE ADITAMENTO

PROT. Nº 4193/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua Jacyra Landim Story s/n, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOAQUIM BRISOLA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, RG. n.º 7.247.881 e CPF n.º 390.103.688-15, residente e domiciliado à Rua Joaquim Vitorino, 310 – Ribeirão Grande – SP e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Rua Brasilio Marcolino, nº 93, na cidade de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.640.494/0001-22, doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por Gediani Segato, portadora do RG nº 22.208.783 - 3, inscrita no CPF nº 152.202.048 - 90, decidem de comum acordo aditar o contrato nº 109/14, nos seguintes termos:
PRIMEIRA - (DO PRAZO) Fica prorrogado o prazo de vencimento deste contrato em 4 (quatro) meses, passando o seu termo final a se dar em 01 de Março de 2016.
SEGUNDA – (JUSTIFICATIVA) O presente aditamento se faz necessário, devido à adequação dos projetos de elétrica e lógica, e ao período de chuvas que atrasou o andamento da referida obra.
TERCEIRA - Ficam mantidos os demais termos do contrato original.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 19 de Outubro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATANTE

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA – ME
Contratada

                                                  4º TERMO DE ADITAMENTO

PROT. Nº 4194/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua Jacyra Landim Story s/n, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOAQUIM BRISOLA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, RG. n.º 7.247.881 e CPF n.º 390.103.688-15, residente e domiciliado à Rua Joaquim Vitorino, 310 – Ribeirão Grande – SP e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Rua Brasilio Marcolino, nº 93, na cidade de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.640.494/0001-22, doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por Gediani Segato, portadora do RG nº 22.208.783 - 3, inscrita no CPF nº 152.202.048 - 90, decidem de comum acordo aditar o contrato nº 109/14, nos seguintes termos:
PRIMEIRA (DO VALOR) - Será acrescido o valor de R$ 16.443,75 (Dezesseis Mil, Quatrocentos e quarenta e três Reais e setenta e cinco) de acordo com as planilhas a fls.10,11 e 12 do referido processo, a qual fica fazendo parte integrante do presente aditivo, passando o valor global do contrato para R$ 309.347,16 (Trezentos e Nove Mil, trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos).

SEGUNDA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código de Atividade
                                    02.05.00 – Departamento de Saúde

                                    02.05.01 – Gabinete do Diretor e Dependências

                                    10.301.0013.1004 – Obras e Instalações

                                    4.4.90.51 – Obras e Instalações (Ficha 145)

TERCEIRA (JUSTIFICATIVA) – O presente aditamento faz se necessário tendo em vista a solicitação da empresa feita através do protocolado nº4194/2015.

PARÁGRAFO ÚNICO – O reajuste está sendo realizado nos
 termos do Art. 65, inciso IV, alínea “C” da Lei 8.666/93 e com base na clausula terceira (do valor), parágrafo 1º, do contrato nº109/2014, datado de 02 de Julho de 2014. 

     Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 03 de Dezembro de 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
CONTRATANTE
                                        CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA – ME
Contratada
5º TERMO DE ADITAMENTO

PROT. Nº 906/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua Jacyra Landim Story s/n, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOAQUIM BRISOLA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, RG. n.º 7.247.881 e CPF n.º 390.103.688-15, residente e domiciliado à Rua Joaquim Vitorino, 310 – Ribeirão Grande – SP e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Rua Brasilio Marcolino, nº 93, na cidade de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.640.494/0001-22, doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por Gediani Segato, portadora do RG nº 22.208.783 - 3, inscrita no CPF nº 152.202.048 - 90, decidem de comum acordo aditar o contrato nº 109/14, nos seguintes termos:
PRIMEIRA - (DO PRAZO) Fica prorrogado o prazo de vencimento deste contrato em 3 (Três) meses, passando o seu termo final a se dar em 01 de Junho de 2016.
SEGUNDA – (JUSTIFICATIVA) O presente aditamento se faz necessário, tendo em vista os atrasos causados pelas análises de processos de aditamento de serviços e realinhamento de preços, assim como a necessidade de adequação do cronograma devido a disponibilidade de recursos por parte da prefeitura. 
TERCEIRA - Ficam mantidos os demais termos do contrato original.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 29 de Fevereiro de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATANTE

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA – ME
Contratada
6º TERMO DE ADITAMENTO

PROT. Nº 2114/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua Jacyra Landim Story s/n, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOAQUIM BRISOLA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, RG. n.º 7.247.881 e CPF n.º 390.103.688-15, residente e domiciliado à Rua Joaquim Vitorino, 310 – Ribeirão Grande – SP e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Rua Brasilio Marcolino, nº 93, na cidade de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.640.494/0001-22, doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por Gediani Segato, portadora do RG nº 22.208.783 - 3, inscrita no CPF nº 152.202.048 - 90, decidem de comum acordo aditar o contrato nº 109/14, nos seguintes termos:
PRIMEIRA (DO PRAZO) - Fica prorrogado o prazo de vencimento deste contrato em 6 (seis) meses, passando o seu termo final a se dar em 01 de Dezembro de 2016.
SEGUNDA (JUSTIFICATIVA) - O presente aditamento se faz necessário, tendo em vista a solicitação feita através do protocolado nº2114/2016, com a justificativa do Coordenador de Obras, Engenharia e Fiscalização nas fls.03 do referido expediente, tendo em vista a readequação do cronograma. 

TERCEIRA - Ficam mantidos os demais termos do contrato original.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 01 de Junho de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATANTE

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA – ME
Contratada

7º TERMO DE ADITAMENTO

PROT. Nº 4246/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, inscrita no CNPJ n.º 67.360.446/0001-06, com sede à Rua Jacyra Landim Story s/n, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal JOAQUIM BRISOLA FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, RG. n.º 7.247.881 e CPF n.º 390.103.688-15, residente e domiciliado à Rua Joaquim Vitorino, 310 – Ribeirão Grande – SP e a empresa CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, com sede na Rua Brasilio Marcolino, nº 93, na cidade de Ribeirão Grande, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 10.640.494/0001-22, doravante denominado CONTRATADA, representada neste ato por Gediani Segato, portadora do RG nº 22.208.783 - 3, inscrita no CPF nº 152.202.048 - 90, decidem de comum acordo aditar o contrato nº 109/14, nos seguintes termos:
PRIMEIRA (DO PRAZO) - Fica prorrogado o prazo de vencimento deste contrato em 2 (dois) meses, passando o seu termo final a se dar em 01 de Fevereiro de 2017.
SEGUNDA (JUSTIFICATIVA) - O presente aditamento se faz necessário, tendo em vista a solicitação feita através do protocolado nº4246/2016, da Coordenadoria de Obras, Engenharia e Fiscalização, onde justifica análises de processos de aditamentos de serviços.   

TERCEIRA - Ficam mantidos os demais termos do contrato original.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 01 de Dezembro de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE

CONTRATANTE

CONSTRUSUL CONSTRUÇÕES LTDA – ME
Contratada
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