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	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE

Estado de São Paulo



CONTRATO Nº 92/09
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE E LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 67.360.446/0001-06, com sede na RUA JOÃO BATISTA BRISOLA 1º  e 2º ANDAR, 15 - CENTRO, RIBEIRAO GRANDE/SP CEP Nº. 18315-000, neste ato representado pela Sra. Eliana dos Santos Silva, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09,  doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa LIMASTRO  COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 08.236.209/0001-60, com endereço Rua Pedro José Senger, 1746 – Casa 1 – Térreo – Vila Haro – 18015-000 em Sorocaba - SP, doravante denominada Contratada, representada neste ato por PAULA DE LIMA, portadora da carteira de identidade nº 18611812-0 SSP SP, CPF nº 073.484.178-76, conforme consta no DECA (declaração de contribuinte), firmam o presente termo de contrato, concernente à Tomada de Preços nº 04/2009. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.  

PRIMEIRA (DO OBJETO) – A Contratada se obriga a prestar serviços de engenharia para a reforma da Escola “ Oscar Kurtz Camargo”, com fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos, conforme especificações e quantitativos contidos no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

SEGUNDA (DA FORMA DE EXECUÇÃO) – A Contratada se compromete a executar os serviços nos termos constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA da Tomada de Preços, nº. 04/2009.

Parágrafo Primeiro - Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, que se incumbirá pelo fornecimento do efetivo pessoal, material e equipamentos necessários e compatíveis com o desenvolvimento dos serviços mencionados no objeto, respondendo pelos gastos e encargos decorrentes.

Parágrafo Segundo - Os serviços deverão ser executados em fiel cumprimento ao projeto executivo, memorial descritivo e orientações da fiscalização da CONTRATANTE, através do Setor de Obras.

Parágrafo Terceiro - Os serviços serão desenvolvidos, observado o prazo, mencionado na cláusula sexta.

TERCEIRA (DO VALOR) – O valor global estimado deste contrato é de R$ 616.727,31  (seiscentos e dezesseis mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), conforme o preço proposto pela Contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço poderá ser realinhados visando restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do Contratado e a retribuição da Contratante para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O realinhamento de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela Contratante a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não retroativa.

QUARTA (DA DESPESA) – A despesa do contrato neste exercício correrá à conta do Código de Despesa 02.04.00 – Depto  Operacional e Serviços Público 02.04.06 de Coordenadoria de Ensino Fundamental – Não FUNDEB, 4.4.90.51-Obras e Instalações do orçamento da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande .

QUINTA (DO PAGAMENTO) – O pagamento dos valores contratados será efetuado em etapas mensais, de acordo com as medições realizadas pela Prefeitura Municipal e conforme Cronograma Físico Financeiro, mediante apresentação de fatura e/ou documento equivalente, especificamente para a obra a que se refere, onde deverão constar os serviços executados.

Parágrafo Primeiro - Sendo comprovada as medições dos serviços efetivamente executados, o pagamento dos valores contratados será efetuado até o vigésimo quinto dia útil do mês subseqüente ao vencido.

Parágrafo Segundo - Os pagamentos das parcelas ficam condicionados à apresentação da Relação dos Empregados da referida obra com as respectivas guias de recolhimento do FGTS.

Parágrafo Terceiro – A Prefeitura no ato do pagamento efetuará o desconto referente a tributos porventura devidos, inclusive ao INSS.

SEXTA (DO PRAZO) – O prazo do presente contrato será de 05 (cinco) meses, contados da sua assinatura, considerando o prazo para execução das obras, prorrogável na forma do art. 57, §1º da Lei Federal nº 8.666/93.

SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES) – São obrigações da CONTRATADA, além das constantes do ANEXO I do edital da Tomada de Preços nº. 04/2009, conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas aplicáveis, com estrita observância da Legislação em vigor; Apresentar à Contratante, caso esta venha a solicitar, a programação geral dos seus serviços com base em indicações pela mesma fornecida; Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados, com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta avença. 

OITAVA (DAS PENALIDADES) – Ao Contratado, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber: 

I - Atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e

b) atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

II - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser aplicadas ao contratado as seguintes penalidades:

a) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou

b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do Contratado por danos causados à Contratante. 
NONA (DA GARANTIA) - No ato da assinatura deste Contrato, a Contratada deverá efetuar garantia junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande, em qualquer das modalidades previstas no artigo 56 da Lei n.º 8.666/93, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Contrato.

DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) – A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) – Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) – Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de vinte dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

DÉCIMA QUINTA (DO FORO) – O Foro do contrato será o da Comarca de Ribeirão Grande/SP, excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 1º de julho de 2009.

ELIANA DOS SANTOS SILVA – Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande 

Contratada

LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

PAULA DE LIMA – sócia 

Testemunhas:
1º TERMO DE ADITAMENTO
 CONTRATO Nº 92/09

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 67.360.446/0001-06, com sede na RUA JOÃO BATISTA BRISOLA 1º  e 2º ANDAR, 15 - CENTRO, RIBEIRAO GRANDE/SP CEP Nº. 18315-000, neste ato representado pela Sra. Eliana dos Santos Silva, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09,  doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa LIMASTRO  COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 08.236.209/0001-60, com endereço Rua Pedro José Senger, 1746 – Casa 1 – Térreo – Vila Haro – 18015-000 em Sorocaba - SP, doravante denominada Contratada, representada neste ato por PAULA DE LIMA, portadora da carteira de identidade nº 18611812-0 SSP SP, CPF nº 073.484.178-76, tendo em vista o que constou do expediente número 3801/09, resolvem aditar o contrato n. 92/09, nos termos abaixo: 

PRIMEIRA (DO OBJETO) – Fica prorrogado o prazo de vencimento do contrato n. 092/09 em 90 (noventa) dias, passando o término final do contrato para o dia 31/03/2010. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 09 de novembro de 2009.

ELIANA DOS SANTOS SILVA – Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande 

Contratada

LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

PAULA DE LIMA – sócia 

Testemunhas:
2º TERMO DE ADITAMENTO

 CONTRATO Nº 92/09

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 67.360.446/0001-06, com sede na RUA JOÃO BATISTA BRISOLA 1º  e 2º ANDAR, 15 - CENTRO, RIBEIRAO GRANDE/SP CEP Nº. 18315-000, neste ato representado pela Sra. Eliana dos Santos Silva, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09,  doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa LIMASTRO  COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 08.236.209/0001-60, com endereço Rua Pedro José Senger, 1746 – Casa 1 – Térreo – Vila Haro – 18015-000 em Sorocaba - SP, doravante denominada Contratada, representada neste ato por PAULA DE LIMA, portadora da carteira de identidade nº 18611812-0 SSP SP, CPF nº 073.484.178-76, tendo em vista o que constou do expediente número 3801/09, resolvem aditar o contrato n. 92/09, nos termos abaixo: 

PRIMEIRA (DO PRAZO) – Fica prorrogado o prazo de vencimento do contrato n. 092/09 em 180 (cento e oitenta dias),  passando o término final do contrato para o dia 31/09/2010. 

SEGUNDA  – O presente aditamento  justifica-se pela realização dos trabalhos durante o período de aulas escolares, o que dificulta o andamento da obra.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 29 de Março de 2010.

ELIANA DOS SANTOS SILVA – Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande 

Contratada

LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

PAULA DE LIMA – sócia 

Testemunhas:
3º TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATO Nº 92/09 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 67.360.446/0001-06, com sede na RUA JOÃO BATISTA BRISOLA 1º  e 2º ANDAR, 15 - CENTRO, RIBEIRAO GRANDE/SP CEP Nº. 18315-000, neste ato representado pela Sra. Eliana dos Santos Silva, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09,  doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa LIMASTRO  COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 08.236.209/0001-60, com endereço Rua Pedro José Senger, 1746 – Casa 1 – Térreo – Vila Haro – 18015-000 em Sorocaba - SP, doravante denominada Contratada, representada neste ato por PAULA DE LIMA, portadora da carteira de identidade nº 18611812-0 SSP SP, CPF nº 073.484.178-76, tendo em vista o que constou do expediente número 3250/10, resolvem aditar o contrato n. 92/09, nos termos abaixo: 

PRIMEIRA (DO PRAZO) – Fica prorrogado o prazo de vencimento do contrato n. 092/09 em 180 (cento e oitenta dias),  passando o término final do contrato para o dia 30/03/2011. 

SEGUNDA  – O presente aditamento  justifica-se pela razão de estarmos aguardando a liberação da F.D.E., para dar continuidade na obra.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 28 de Setembro de 2010.

ELIANA DOS SANTOS SILVA – Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande 

Contratada

LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

PAULA DE LIMA – sócia 
Testemunhas:
4º TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATO Nº 92/09 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 67.360.446/0001-06, com sede na RUA JOÃO BATISTA BRISOLA 1º  e 2º ANDAR, 15 - CENTRO, RIBEIRAO GRANDE/SP CEP Nº. 18315-000, neste ato representado pela Sra. Eliana dos Santos Silva, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09,  doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa LIMASTRO  COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 08.236.209/0001-60, com endereço Rua Pedro José Senger, 1746 – Casa 1 – Térreo – Vila Haro – 18015-000 em Sorocaba - SP, doravante denominada Contratada, representada neste ato por PAULA DE LIMA, portadora da carteira de identidade nº 18611812-0 SSP SP, CPF nº 073.484.178-76, tendo em vista o que constou do expediente número 194/11, resolvem aditar o contrato n. 92/09, nos termos abaixo: 

PRIMEIRA (DO PRAZO) – Fica acrescido ao contrato n. 092/09 o montante de R$ 143.565,08 (cento e quarenta e três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), passando o valor total de R$ 616.727,31 (seiscentos e dezesseis mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), para R$ 760.292,39 (setecentos e sessenta mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos).
SEGUNDA – O presente aditamento irá onerar as seguintes dotações do orçamento vigente:

02.04.00 – Departamento de Educação, Cultura, Esportes e Turismo

02.04.06 – Coord. Ensino Fundamental – Não Fundeb

3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros – P. Jurídica (ficha 203)

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 21 de janeiro de 2011.

ELIANA DOS SANTOS SILVA – Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande 

Contratada

LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

PAULA DE LIMA – sócia 
Testemunhas:
5º TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATO Nº 92/09 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 67.360.446/0001-06, com sede na RUA JOÃO BATISTA BRISOLA 1º  e 2º ANDAR, 15 - CENTRO, RIBEIRAO GRANDE/SP CEP Nº. 18315-000, neste ato representado pela Sra. Eliana dos Santos Silva, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09,  doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa LIMASTRO  COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 08.236.209/0001-60, com endereço Rua Pedro José Senger, 1746 – Casa 1 – Térreo – Vila Haro – 18015-000 em Sorocaba - SP, doravante denominada Contratada, representada neste ato por PAULA DE LIMA, portadora da carteira de identidade nº 18611812-0 SSP SP, CPF nº 073.484.178-76, tendo em vista o que constou do expediente número 1067/11, resolvem aditar o contrato n. 92/09, nos termos abaixo: 

PRIMEIRA (DO PRAZO) – Fica prorrogado o prazo de vencimento do contrato n. 092/09 e seus aditamentos em 180 (cento e oitenta dias), passando o término final do contrato para o dia 29/09/2011. 

SEGUNDA – O presente aditamento justifica-se em razão do atraso para liberação do F.D.E., para dar continuidade na obra.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 29 de março de 2011.

ELIANA DOS SANTOS SILVA – Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande 

Contratada

LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

PAULA DE LIMA – sócia 
Testemunhas:
6º TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATO Nº 92/09 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 67.360.446/0001-06, com sede na RUA JOÃO BATISTA BRISOLA 1º  e 2º ANDAR, 15 - CENTRO, RIBEIRAO GRANDE/SP CEP Nº. 18315-000, neste ato representado pela Sra. Eliana dos Santos Silva, brasileira, solteira, professora, RG. n.º 17.288.175 e CPF n.º 072.970.758-09,  doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa LIMASTRO  COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 08.236.209/0001-60, com endereço Rua Pedro José Senger, 1746 – Casa 1 – Térreo – Vila Haro – 18015-000 em Sorocaba - SP, doravante denominada Contratada, representada neste ato por PAULA DE LIMA, portadora da carteira de identidade nº 18611812-0 SSP SP, CPF nº 073.484.178-76, resolvem aditar o contrato n. 92/09, nos termos abaixo: 

PRIMEIRA (DO PRAZO) – Fica prorrogado o prazo de vencimento do contrato n. 092/09 e seus aditamentos em 180 (cento e oitenta dias), passando o término final do contrato para o dia 27/03/2012. 

SEGUNDA – O presente aditamento justifica-se em razão do atraso para liberação do F.D.E., para dar continuidade na obra.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ribeirão Grande, 29 de setembro de 2011.

ELIANA DOS SANTOS SILVA – Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande 

Contratada

LIMASTRO COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA

PAULA DE LIMA – sócia 
Testemunhas:
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